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1. OBJETIVO

Esta memoria tem por objetivo apresentar as notas de servico de plataforma acabada da BR-
116/CE, nas proximidades do km 534+800, Estado do Ceara (CE), para a implantagdo da
ponte 1523, do Projeto de Integragdao do Rio Sao Francisco (PISF).

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os seguintes documentos subsidiaram a elaboragao dos estudos realizados:
v" 1210-REL-1030-02-01-004 — Relatério de Topografia das BR's

v" 1210-DEP-1053-20-04-039 — Relocagao BR-116/CE—(km 534+800) - Projeto Geométrico —
Planta, Perfil e Secbes Tipicas

v" Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER/DNIT - 1999
3. CONSIDERACOES GERAIS

3.1  LOCALIZACAO

O trecho de influencia da implantagio da Ponte sobre o canal de aducdo é de
aproximadamente 1,0 km de extensdo e se localiza entre os kms 534,300 e 535,300 no Estado
do Ceara (CE), entre os municipios de Salgueiro (PE) e Jati (CE).
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Figura 3.1 — Localizacao da Interferéncia BR-116 (km 534,800)x Canal de Aducao
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3.2  CONCEPCAO DA RELOCACAO

O eixo de locagao do trecho projetado foi definido sobre o eixo da estrada existente. O greide
da atual estrada foi alterado para possibilitar um gabarito vertical minimo, entre a ponte e a
estrada de manutengdo do canal, de 3,0m, conforme entendimentos entre projetistas,
Ministérios e DNIT, em reunides de trabalhos.

A secdo tipo adotada para o segmento de projeto foi definida em fungdo da segdo transversal
existente e da classificacao funcional da rodovia (Classe II).

Em funcdo da largura da faixa de dominio existente, os aterros de encontro da O.A.E. estdo
confinados dentro da faixa de dominio da Rodovia.

O projeto foi desenvolvido seguindo as normas e recomendagdes do DNIT e com o auxilio de
programa computacional em plataforma CAD (AutoDesk Civil 3D).

As notas de servico das estacas do desvio provisério da BR-116/CE, no segmento projetado,
estdo apresentadas a seguir.

4. NOTAS DE SERVICO

A seguir é apresentada a secdo tipo aplicada ao desvio provisério da BR-116/CE e as tabelas
das notas de servico para cada estaca de projeto.
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Estaca: 1+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,967 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,185
Cota 477,953| 478,598| 478,648| 478,773| 478,843| 478,773| 478,648 478,598 477,808
Estaca: 2+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,825 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,682
Cota 478,401| 478,950| 479,000 479,125| 479,195| 479,125| 479,000 478,950 478,496
Estaca: 3+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,796 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,112
Cota 478,772 479,303| 479,353| 479,478| 479,548| 479,478| 479,353) 479,303 478,561
Estaca: 4+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,554 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,528
Cota 479,677 479,705 479,830 479,900 479,830| 479,705| 479,655| 478,636
Estaca: 5+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,705 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,072
Cota 480,059 480,094| 480,219( 480,289| 480,219| 480,094 480,09
Estaca: 6+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,794 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,477
Cota 480,517 480,557| 480,682 480,752| 480,682| 480,557 480,533
Estaca: 7+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,797 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,095
Cota 481,053 481,093| 481,218 481,288| 481,218| 481,093 481,088
Estaca: 8+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,664 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 6,449
Cota 481,67 481,703| 481,828 481,898| 481,828| 481,703 481,681
Estaca: 9+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,265 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,795
Cota 482,374 482,387| 482,512| 482,582| 482,512| 482,387| 482,337| 481,808
Estaca: 10+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,163 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,453
Cota 482,32| 483,095| 483,145| 483,270 483,340| 483,270| 483,145| 483,095| 482,127
Estaca: 11+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,322 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 9,927
Cota 483,008 483,890| 483,940| 484,065| 484,135| 484,065| 483,940, 483,890 481,938
Estaca: 12+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,591 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 10,823
Cota 483,624| 484,684| 484,734| 484,859| 484,929| 484,859| 484,734) 484,684 482,135
Estaca: 13+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,639 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,703
Cota 484,386 485,479| 485,529| 485,654| 485,724| 485,654| 485,529) 485,479| 482,343
Estaca: 14+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -8,694 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,684
Cota 485,144| 486,273| 486,323 486,448| 486,518| 486,448| 486,323| 486,273| 483,15
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Estaca: 15+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -9,733 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,673
Cota 485,245| 487,068| 487,118| 487,243| 487,313| 487,243| 487,118 487,068 483,952
Estaca: 16+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,428 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 11,697
Cota 485,577| 487,862| 487,912| 488,037| 488,107| 488,037| 487,912) 487,862 484,731
Estaca: 17+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11,079 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,659
Cota 485,938| 488,657| 488,707| 488,832| 488,902| 488,832| 488,707| 488,657| 484,884
Estaca: 18+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11,807 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,061
Cota 486,246 489,451| 489,501| 489,626| 489,696| 489,626| 489,501 489,451| 483,411
Estaca: 19+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -12,475 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,768
Cota 486,596 490,246| 490,296| 490,421| 490,491| 490,421| 490,296| 490,246| 483,734
Estaca: 20+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -13,292 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,088
Cota 486,846 491,040 491,090 491,215| 491,285| 491,215| 491,090, 491,040 484,982
Estaca: 21+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,131 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 18,075
Cota 487,015 491,769| 491,819| 491,944| 492,014| 491,944| 491,819 491,769| 484,386
Estaca: 22+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,738 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,07
Cota 487,206 492,365| 492,415| 492,540| 492,610| 492,540| 492,415 492,365 484,318
Estaca: 23+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -15,043 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 19,788
Cota 487,466 492,828| 492,878| 493,003| 493,073| 493,003| 492,878 492,828 484,303
Estaca: 24+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -15,789 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 20,262
Cota 487,3| 493,159| 493,209 493,334| 493,404| 493,334| 493,209| 493,159| 484,318
Estaca: 25+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -16,46 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 20,765
Cota 487,051| 493,358| 493,408| 493,533| 493,603| 493,533| 493,408 493,358 484,181
Estaca: 26+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -16,982 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 20,617
Cota 486,77| 493,424| 493,474| 493,599( 493,669| 493,599| 493,474| 493,424| 484,346
Estaca: 27+0,00 O.A.E.

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,500 0,000 6,500

Cota 493,539 493,669 493,539

Estaca: 28+0,00 O.A.E.

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6,500 0,000 6,500

Cota 493,539 493,669 493,539
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Estaca: 29+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,183 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 17,569
Cota 488,639| 493,427| 493,477| 493,602| 493,672| 493,602| 493,477) 493,427| 486,382
Estaca: 30+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -13,518 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,223
Cota 489,11| 493,455| 493,505 493,630 493,700 493,630| 493,505| 493,455| 487,306
Estaca: 31+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -13,048 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 14,968
Cota 489,478| 493,509| 493,559| 493,684| 493,754| 493,684| 493,559) 493,509 488,198
Estaca: 32+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -13,875 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,26
Cota 489,008 493,591| 493,641| 493,766| 493,836| 493,766| 493,641 493,591| 487,418
Estaca: 33+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,849 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,634
Cota 488,468| 493,701| 493,751| 493,876| 493,946| 493,876| 493,751) 493,701| 487,278
Estaca: 34+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -15,162 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,683
Cota 488,393| 493,834| 493,884| 494,009| 494,079| 494,009| 493,884) 493,834| 487,378
Estaca: 35+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -14,487 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 16,268
Cota 488,979 493,971| 494,021| 494,146| 494,216| 494,146| 494,021 493,971| 487,792
Estaca: 36+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -13,795 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 14,712
Cota 489,578| 494,107| 494,157| 494,282| 494,352| 494,282| 494,157) 494,107 488,966
Estaca: 37+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -12,911 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 13,187
Cota 490,303| 494,244| 494,294| 494,419| 494,489| 494,419| 494,294 494,244 490,119
Estaca: 38+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -11,887 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 12,834
Cota 491,157| 494,415| 494,465| 494,590| 494,660| 494,590| 494,465 494,415 490,526
Estaca: 39+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -10,863 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 10,926
Cota 492,079| 494,655| 494,705| 494,830 494,900| 494,830| 494,705 494,655 492,037
Estaca: 40+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -9,217 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 9,082
Cota 493,485| 494,963| 495,013| 495,138| 495,208| 495,138| 495,013) 494,963| 493,575
Estaca: 41+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,007 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,084
Cota 495,147| 495,140| 495,390| 495,515| 495,585| 495,515| 495,390, 495,340 494,617
Estaca: 42+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,161 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,643
Cota 495,746 495,585 495,835 495,960 496,030| 495,960| 495,835| 495,785| 495,356
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Estaca: 43+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,157 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,754
Cota 496,256 496,099| 496,349| 496,474| 496,544| 496,474| 496,349) 496,299 495,796
Estaca: 44+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,14 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,431
Cota 496,788| 496,647| 496,897| 497,022| 497,092| 497,022| 496,897 496,847 496,56
Estaca: 45+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,275 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,651
Cota 497,471| 497,196| 497,446| 497,571| 497,641| 497,571| 497,446) 497,396 496,962
Estaca: 46+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,404 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,247
Cota 497,675 497,944| 497,994| 498,119| 498,189| 498,119| 497,994) 497,944 497,779
Estaca: 47+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,289 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,82
Cota 498,3| 498,493| 498,543| 498,668| 498,738| 498,668| 498,543| 498,493| 497,946
Estaca: 48+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,278 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,162
Cota 498,856 499,041| 499,091| 499,216| 499,286| 499,216| 499,091 499,041| 498,267
Estaca: 49+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,092 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 8,277
Cota 499,481| 499,389| 499,639| 499,764| 499,834| 499,764| 499,639 499,589 498,738
Estaca: 50+0,00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -7,026 -7,000 -6,000 -3,500 0,000 3,500 6,000 7,000 7,978
Cota 499,964| 499,938 500,188 500,313| 500,383| 500,313| 500,188| 500,138| 499,486
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