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1. OBJETIVO

Este relatério tem por objetivo apresentar as notas de servico de plataforma acabada da PE-
499, nas proximidades do km 4+600, Estado de Pernambuco (PE), para a implantacdo da
ponte 1506, do Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco (PISF).

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os seguintes documentos subsidiaram a elaboragao dos estudos realizados:

v' 1210-DEP-1053-20-04-046 — Relocacao PE-499 - Projeto Geométrico — Planta Perfil e
Secoes

v" Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER/DNIT - 1999
3. CONSIDERACOES GERAIS

3.1  LOCALIZACAO

O trecho de influencia da implantagio da Ponte sobre o canal de adugdo é de
aproximadamente 0,5 km de extensdao e se localiza entre os kms 4,320 e 4,820 entre os
municipios de Cabrob6 e Terra Nova, no Estado de Pernambuco (PE).
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Figura 3.1 — Localizacao da Interferéncia PE-499 x Canal de Aducao
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3.2  CONCEPCAO DA RELOCACAO

O eixo de locagao do trecho projetado foi definido sobre o eixo da estrada existente. O greide
da atual estrada foi alterado para possibilitar um gabarito vertical minimo, entre a ponte e a
estrada de manutengdo do canal, de 3,0m, conforme entendimentos entre projetistas,
Ministérios e DNIT, em reunides de trabalhos.

A secdo tipo adotada para o segmento de projeto foi definida em fungdo da segdo transversal
existente e da classificacao funcional da rodovia (Classe IV).

O projeto foi desenvolvido seguindo as normas e recomendagdes do DNIT e com o auxilio de
programa computacional em plataforma CAD (AutoDesk Civil 3D).

As notas de servigo das estacas da PE-499, no segmento projetado, estdo apresentadas a seguir.

4. NOTAS DE SERVICO

A seguir é apresentada a secao tipo aplicada a PE-499 e as tabelas das notas de servico para
cada estaca de projeto.

QFFSET OFFSET

EIXO

LB=LP

ea% | _ep% ep%_ | ea%
1.5 - ~_ 15
1 / \ 1
1 // "\.\\ 1
- Y
OFFSET OFFSET
LEGENDA:

(1) - BORDO DA PISTA
(2) - ACOSTAMENTO
(3) - ARREDONDAMENTO/DRENAGEM

ep% - SUPERELEVACAO DA PISTA
ea% - SUPERELEVAGAO DO ACOSTAMENTO

Projeto de Integracao do Rio Sao Francisco — Projeto Executivo — Lote A ENGECORPS
Projeto Geométrico da Relocacao da PE-499

Notas de Servico de Plataforma Acabada 885-MIN-ISF-RT-E2850

12710-NTS-1053-20-04-601



Estaca: 0+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.108| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.108
Cota 367]| 366.792| 366.892| 366.967| 367.027| 366.967| 366.892| 366.792 367
Estaca: 1+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -4.965| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 4,945
Cota 366.032| 365.967| 366.067| 366.142| 366.202| 366.142| 366.067| 365.967| 366.012
Estaca: 2+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.495| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.495
Cota 365| 365.397| 365.417| 365.492| 365.552| 365.492| 365.417| 365.397 365
Estaca: 3+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.759| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.72
Cota 364.348| 364.921| 364.941| 365.016| 365.076] 365.016] 364.941| 364.921| 364.374
Estaca: 4+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.851] -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.954
Cota 363.986| 364.620| 364.640| 364.715]| 364.775| 364.715| 364.640| 364.620| 363.917
Estaca: 5+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.003| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.095
Cota 363.671| 364.406| 364.426| 364.501| 364.561| 364.501| 364.426| 364.406 363.61
Estaca: 6+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.275| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.289
Cota 363.303| 364.219| 364.239| 364.314| 364.374| 364.314| 364.239| 364.219| 363.293
Estaca: 7+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.528| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.533
Cota 363| 364.086| 364.106| 364.181| 364.241| 364.181| 364.106| 364.086| 362.997
Estaca: 7+12.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.439| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.593
Cota 363.005| 364.031| 364.051| 364.126| 364.186| 364.126| 364.051| 364.031| 362.903
Estaca: 8+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.395| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.592
Cota 363.009| 364.006| 364.026| 364.101| 364.161| 364.101| 364.026| 364.006| 362.878
Estaca: 9+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.535| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.644
Cota 362.889| 363.979| 363.999| 364.074| 364.134| 364.074| 363.999| 363.979| 362.816
Estaca: 10+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.569| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.673
Cota 362.866| 363.979| 363.999| 364.074| 364.134| 364.074| 363.999| 363.979| 362.797
Estaca: 11+0.00 O.A.E.

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -4.900 0.000 4.900

Cota 364.036 364.134 364.036

Estaca: 12+0.00 O.A.E.

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -4.900 0.000 4.900

Cota 364.036 364.134 364.036
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Estaca: 13+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.615| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.455
Cota 362.836| 363.979| 363.999| 364.074| 364.134| 364.074| 363.999| 363.979| 362.942
Estaca: 14+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.745| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 6.498
Cota 362.76| 363.991| 364.011| 364.086| 364.146| 364.086] 364.011| 363.991| 362.925
Estaca: 15+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.349| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.867
Cota 363.06| 364.025| 364.045| 364.120| 364.180| 364.120| 364.045| 364.025 363.38
Estaca: 16+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.218| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.539
Cota 363.205| 364.083| 364.103| 364.178| 364.238| 364.178| 364.103| 364.083| 363.658
Estaca: 17+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.428| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.418
Cota 363.146| 364.165| 364.185| 364.260| 364.320| 364.260| 364.185| 364.165| 363.819
Estaca: 18+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -6.201] -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.286
Cota 363.39| 364.257| 364.277| 364.352| 364.412| 364.352| 364.277| 364.257 364
Estaca: 19+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.425| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.425
Cota 364| 364.350| 364.370| 364.445]| 364.505| 364.445]| 364.370| 364.350 364
Estaca: 20+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.564| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.564
Cota 364| 364.443| 364.463| 364.538| 364.598| 364.538| 364.463| 364.443 364
Estaca: 21+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.045| -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.184
Cota 364.439| 364.536| 364.556| 364.631| 364.691| 364.631| 364.556| 364.536| 364.347
Estaca: 22+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.236] -4.900( -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.079
Cota 364.884| 364.548| 364.648| 364.723| 364.783| 364.723| 364.648| 364.548| 364.727
Estaca: 23+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1|EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.24] -4.900| -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 5.041
Cota 364.981| 364.641| 364.741| 364.816| 364.876] 364.816| 364.741| 364.641| 364.782
Estaca: 24+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1[EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.166] -4.900( -4.500] -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 4,972
Cota 365| 364.734| 364.834| 364.909| 364.969| 364.909| 364.834| 364.734] 364.806
Estaca: 25+0.00

Pto. OFFSET 3 2 1[EIXO 1 2 3|OFFSET
Dist -5.073| -4.900| -4.500| -3.000 0.000 3.000 4.500 4.900 4.961
Cota 365| 364.827| 364.927| 365.002| 365.062| 365.002| 364.927| 364.827| 364.887
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