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CS Servicos

Ministério da Integracdo Nacional EDITAL N° 2212017
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba DATA 08/10/2017
Area de Revitalizagao das Bacias Hidrograficas
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CANAPI / AL BDI (Serv.): 25,90%
PLANILHA QUANTITATIVO E ORCAMENTO DE PROJETO (Data Base: MAR/2017) BDI (Mat.): 15,35%
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL
i SERVIGCOS
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS Subtotal 711.959,77
14 | Mobilizagdo de equipamento e pessoas un 1,00 15.227,01 15.227,01
1.2 | Desmobilizag&o de equipamentos e pessoas un 1,00 15.804,28 15.804,28
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
13 | ALVENARIA NAO INCLUSOOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m? 40,00 982,11 39.284,40
AF_02/2016
1.5 | Administracdo local e Manutengéo de canteiro de obras global 1,00 556.244,12 556.244,12
Fornecimento de veiculo leve (1.4 ou superior), com ar-
condicionado para apoio a fiscalizag&o, incluindo despesas "
16 com combustiﬁel, Olgos, manutengégo, Iicenciamento,zeguros, e 24,00 2.897,79 64.746,96
impostos
1.7 |Placa de identificac&o de obra - fornecimento e instalagao m? 26,40 400,61 10.576,10
1.8 | Confecgao de placa de sinalizag8o totaimente refletiva m? 20,00 412 93 8.258,60
CERCA C/ 09 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x 4", C/
1.9 |ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA m 30,00 60,61 1.818,30
INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m
REDE COLETORA CONVENCIONAL / LINHA DE
20 | RECALQUE / EMISSARIO FINAL Subtotal |2.835.302,29
21 |SERVIGOS PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM,
211 | JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL iy 118000 4,09 4.744.40
2.1.2 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m? 1.115,00 0,50 557,50
21.3 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.ES.'s m? 4.930,00 0,63 3.105,90
21.4 E%QEéQTDEESREDE COLETORAE EMISSARIO FINAL " 10.859,01 3.00 32.577.03
2.1.5 |LIMPEZA DE PV EXISTENTE un 147,00 8,21 1.206,87
2.1.6 EE?;&&%EE&EOLETORA LINHA DEREGALGLE S m | 21.498,54 3,00 64.495,62
2.2 | TRANSITO E SEGURANCA
2.2.1 | Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 400,00 2,82 1.128,00
2.2.2 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 120,00 2,83 339,60
223 ;%ggRAMENTO METALICO DE POSTES C/ ALTURA > un 3,00 744,43 223329
294 E§%22Q¥§NTO EM MADEIRA DE MURO OU PAREDE m? 30,00 53,75 1.612.50
225 ggggg?g:EosEM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAQO, P/ 2 14,00 65.95 923.30
2.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE
2.3.1 |COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO m 6.084,00 2,49 15.149,16
TOPOGRAFICO
LEVANT. CADASTRAL PLANIALT. DE EIXO DE ADUTORA,
LINHA DE RECALQUE, EMISSARIO E INTERCEPTOR C/
2.3.2 | ESTAQ. DE 20 EM 20M; SEC.TRANSV., IMPLANT. DE RN, m 1.600,00 2,15 3.440,00
DESENHOS, PLANTAS NA ESC. 1:2000, C/ FAIXA DE 60
METROS
2.4 |SERVIGCOS DE CADASTRO DE OBRAS
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241

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE
ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL

19.508,10

2,15

42.135,92

24.2

CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU
EMISSARIO

1.900,44

2,15

4.085,85

2.5

MOVIMENTAGAO DE TERRA E ROCHA

2.51

ESCAVACOES DE VALAS

25141

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

110,00

64,89

7.137,90

2.5.1.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A
1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

3.632,00

11,71

42.530,72

2.5.1.3

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 12 CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

103,31

10,50

1.084,76

2514

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a
CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

1.240,00

12,73

15.785,20

2515

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a
CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE2 A 4,00m

74,99

14,55

1.091,10

25.1.6

Desmonte de rocha dura incluindo perfuracéo, argamassa
expansiva e retirada de material

3.630,00

330,00

1.197.900,00

2.5.2

ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO

2.5.21

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

15,44

64,89

1.001,90

2522

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

mS

250,09

11,71

2.928,55

2.5.2.3

ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM
SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0
A 2,00m

mS

22,00

12,73

280,06

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A.

2.5.2.4 | CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE COM

UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

21,80

14,55

317,19

2525

Desmonte de rocha dura incluindo perfuragéo, argamassa
expansiva e retirada de material

286,00

330,00

94.380,00

253

ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDACAOS

2.5.3.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMB A DA
RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

4.808,00

20,51

98.612,08
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2.5.3.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

m&

1.437,00

33,23

47.751,51

2.5.4

ENVOLTORIAS E BERCOS P/ VALAS

2,541

PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM /CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

1.696,00

168,28

285.402,88

2.54.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

12,00

205,04

2.460,48

2.6

TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

261

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

3.916,00

4,43

17.347,88

26.2°

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

2.718,77

1,94

5.274.41

2.6.3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

3.916,00

1,17

4.581,72

2.6.4

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP

1.827,00

2,33

4.256,91

2.6.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 (Rocha)

m2*xkm

11.748,00

1,62

19.031,76

2.6.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 (Solo)

m3xkm

8.156,31

1,62

13.213,22

2.7

ESCORAMENTO

271

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO,
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

m2

228,50

17,07

3.900,50

2.7.2

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,LARGURA MENOR QUE 1,5
M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF_06/2016

799,00

29,54

23.602,46

2.7.3

Estrutura de escoramento continua

160,00

30,08

4.812,80

2.8

ESGOTAMENTO

2.8.1

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

300,00

7,96

2.388,00

2.9

CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA

2941

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m,
EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.
E ASSENT.DE TAMPAO

un

28,00

1.256,29

35.1786,12

29.2

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/
LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC.DO
MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO

un

22,00

1.486,19

32.696,18

293

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/
LAJE DE RED. E CHAMINE , ENTRE PROFUND. DE 1,81 E
3,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE
TAMPAO

un

9,00

2.268,81

20.419,29
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294

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/
LAJE DE RED. E CHAMINE, ENTRE PROFUND. DE 3,51 E
6,00m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE
TAMPAO

un

3,00

3.419,15

10.257,45

2.9.5

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600
MM

un

71,00

85,46

6.067,66

296

ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS | E Il), C/
ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO
MAT. HIDRAULICO

un

11,00

1.410,65

15.517,15

2.10

ASSENT. MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULACOES,
PEGAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS

2.10.1

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

4.308,59

3,89

16.760,42

2.10.2

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO/DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

220,00

4,61

1.014,20

2.10.3

ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA -
DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE

470,44

4,83

2.272,23

2.10.4

ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA -
DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE

68,60

7,93

544,00

2.10.5

ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA -
DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE

1.017,00

10,15

10.322,55

21

TRANSPORTE DE TUBQS, PECAS E CONEXOES

21141

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN
ATE 350 mm

4.528,59

2,48

11.230,80

211.2

CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU ACO
CARBONO, P/DN ATE 300mm.

38,00

99,03

3.763,14

212

DEMOLICAO E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS

21241

RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE
PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAQO DEPO DE PEDRA
ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTOE AREIA), CONSIDERANDO
APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

m2

6.093,00

68,49

417.309,57

212.2

DEMOLIGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM
UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA
ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

ms

2.174,67

11,48

24.965,21

2123

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP
50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE

260,96

359,71

93.869,92

2124

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO
COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA
PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM

19.415,42

1,59

30.870,52

2.13

ENSECADEIRAS P/ PEQUENAS OBRAS

2131

COMPACTACAO DE ATERRO P/ ENSECADEIRAS C/ SOLO,
INCL. DESTORROAMENTO, UMIDECIM., HOMOGENEIZ. E
COMPACT. C/ROLO

m3

200,00

5,85

1.170,00

2.13.2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
2,8 M3.

ms

200,00

1,94

388,00
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213.3

TRANSPORTE COM CAM|NHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

m3xkm

200,00

1,62

324,00

2.14

ESTRUTURAS E FUNDACOES

2.14.1

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

7,08

338,65

2.397,64

2.14.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

31,76

371,04

11.784,23

2.14.3

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

2,52

382,81

964,68

2.14.4

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

41,36

109,02

4.509,07

2.14.5

ARMACAO DE FUNDACQOES E ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO

TERREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

47,65

9,47

451,25

2.14.6

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A
20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RES., 2 UTILIZ.

89,15

40,67

3.625,73

215

DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO

2.15.1

EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO
C/ 30% DE PEDRA DE MAO, fck=11 MPa, P/ BUEIRO C/
DN=400mm

1,00

987,01

987,01

2.15.2

ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO
MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL

2,00

417,57

835,14

3.0

REDE COLETORA CONDOMINIAL

Subtotal

90.377,05

3.1

MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

3.1.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

129,32

64,89

8.391,57

31.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1/5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURADE 0,8 M A
1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

109,15

11,71

1.278,15

313

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a
CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

169,79

12,73

2.161,43

314

Desmonte de rocha dura incluindo perfuragéo, argamassa
expansiva e retirada de material

71,00

330,00

23.430,00

3.1.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMB A DA
RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS CcCOoM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

189,96

20,51

3.896,08

3.1.6

ATERRO MECANIZADQ DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

78,38

33,23

2.604,57
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3.1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

198,08

168,28

33.332,90

3.2

TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

3.21

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

71,00

314,53

3.2.2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
2 8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

297,13

576,43

3.2.3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

71,00

83,07

3.24

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP

218,30

508,64

3.2.5°

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF 04/2016 (Rocha)

mexkm

213,00

345,06

3.2.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 (Solo)

m*xkm

891,39

1.444 05

33

ESTRUTURAS E FUNDACOES

3.31

CONCRETO FCK = 156MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

1,83

338,65

518,13

3.3.2

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACQES ;

1,53

109,02

166,80

3.4

CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA

3.4.1

Caixa de concreto armado pré-moldado, p/ ligagéo predial de
esgoto sanitario, e=0,07 m, secao interna de 0,40 X 0,54m E
0,41 m <= h < =0,80m, s/ fornecimento e assentamento de
tampa

un

55,00

82,20

4.521,00

34.2

FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA RETANGULAR DE
CONCRETO ARMADQ P/ CAIXA DE INSPECAO SANITARIA
(59 X 45cm) e= 7cm I

un

55,00

31,83

1.750,65

3.5

ASSENT. MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULACOES,
PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS

351

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTQ DE PAREDE MACICA, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

727,00

3,89

2.828,03

3.6

TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

3.6.1

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN
ATE 350 mm

727,00

2,48

1.802,96

3.7

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

3.741

EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL CONDOMINIAL,EM
RAMAL DE DESCARGA EXISTENTE, C/DN 100 A 150MM
,S/IFORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO

un

60,00

7,05

423,00

4.0

RAMAIS PREDIAIS

Subtotal

364.726,10

4.1

CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA

411

Caixa de concreto armado pré-moldado, p/ ligagédo predial de
esgoto sanitario, e=0,07 m, secao interna de 0,40 X 0,54m, h =
0,40m, s/ fornecimento e assentamento de tampa

un

426,00

44,23

18.841,98
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41.2

Caixa de concreto armado pré-moldado, p/ ligagéo predial de
esgoto sanitario, e=0,07 m, secao interna de 0,40 X 0,54m E
0,41 m <= h < =0,80m, s/ farnecimento e assentamento de
tampa

un

236,00

82,20

19.399,20

41.3

Caixa de concreto armado pré-moldado, p/ ligagéo predial de
esgoto sanitario, €=0,07 m, secao interna de 0,40 X 0,54m E
0.81 m <= h <=1,20m, s/ fornecimento e assentamento de
tampa

un

49,00

115,41

5.655,09

414

FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA RETANGULAR DE
CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE INSPECAO SANITARIA
(59 X 45cm) e= 7cm

un

711,00

31,83

22.631,13

4.2

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

421

EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm

2.754,00

84,97

234.007,38

4.2.2

NATURAL,DN 100mm

EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO,EM TERRENO

1.130,00

54,34

61.404,20

423

TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA
DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT.

711,00

3,92

2.787,12

5.0

ESTAGOES ELEVATORIAS E TRATAMENTO

Subtotal

432.098,92

5.1

SERVICOS PRELIMINARES

51.1

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM,
JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL

372,55

4,09

1.523,73

5.2

TRANSITO E SEGURANCA

5.2.1

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/
ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E
PINTURA PADRAO CODEVASF '

m2

126,00

62,03

7.815,78

5.3

SERVICOS DE CADASTRO DE OBRAS

5.3.1

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

m2

168,69

28,23

476212

5.3.2

GABARITO P/ EDIFICACOES

114,55

12,36

1.415,84

5.4

MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

5.4.1

ESCAVACOES DE POCQOS E CAVAS DE FUNDACAO

54141

ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E VALAS. AF_03/2016

ma

37,35

64,89

2.423,64

5.4.1.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURADE 0,8 M A

ms

3,00

11,71

35,13

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.

5.4.1.3 | CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM

UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

30,40

12,73

386,99

5.4.1.4 Desmonte de rocha dura incluindo perfurag@o, argamassa

expansiva e retirada de material

134,00

330,00

44.220,00

54.2

ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDACAO

54.2.1

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M?*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016 |

34,30

33,23

1.139,79

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMB A DA

5.4.2.2 | RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM

74,83

20,51

1.534,76
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BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

5.5

TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

551

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Rocha)

m3

134,00

4,43

593,62

5.5.2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
2 8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

34,30

66,54

5.5.3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

134,00

156,78

554

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
| TRATOR DE ESTEIRA COM 163HP

ma

9,04

21,06

5.5.5

TRANSPORTE COM CAM__INHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF 04/2016 (Rocha)

m3xkm

402,00

651,24

5.5.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 (Solo)

m3xkm

102,90

166,70

5.6

ESCORAMENTO

5.6.1

ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS

40,00

61,69

2.467,60

5.7

ESGOTAMENTO

5.7.1

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

221,00

7,96

1.759,16

5.8

ESTRUTURAS E FUNDACOES

5.8.1

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

1.79

338,65

606,18

5.8.2

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

53,65

382,81

20.499,48

5.8.3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES ,

55,34

109,02

6.033,17

5.8.4

ARMACAO DE FUNDACQOES E ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO
TERREAOU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.224,63

9,47

30.5637,25

5.8.5

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A
20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RES., 2 UTILIZ.

17,86

40,67

726,37

5.8.6

Forma curva para estruturas, em compensado resinado de
10mm , 02 usos, inclusive escoramento

266,88

109,70

29.276,74

5.8.7

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA
DE 3A QUALIDADE, NAQ APARELHADA,
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

89,34

19,16

1.711,75

5.9

CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA

5.9.1

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/
LAJE DE RED. E CHAMINE , ENTRE PROFUND. DE 1,81 E
3,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE
TAMPAO

un

1,00

2.268,81

2.268,81
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59.2

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/
LAJE DE RED. E CHAMINE, ENTRE PROFUND. DE 3,51 E
6,00m, C/ FORNEC. MAT.,'S/ FORNEC. E ASSENT. DE
TAMPAO '

un

1,00

3.419,15

3.419,15

5.9.3

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600
MM

un

2,00

85,46

170,92

5.9.4

FORN. E ASSENT. DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO P/
INSPECAO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA
ANTICORROSIVA A OLEQ EM DUAS DEMAOS E
ACESSORIOS DE FIXACAO

0,98

422,29

413,84

5.10

DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO

5.10.1

ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAQ
MANUAL, INCL. FORNEC, DO MATERIAL

0,48

417,57

200,43

5.11

ASSENT. MONTAGEM E REMOGCAO DE TUBULACOES,
PEGAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS

5111

MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO
CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/
DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

kg

3.196,73

11,19

35.771.41

5.11.2

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

39,00

3,89

151,71

511.3

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO|DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTOQ). AF_06/2015

25,00

4,61

115,25

5.12

TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

5121

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN
ATE 350 mm

64,00

2,48

158,72

5.12.2

CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU ACO
CARBONO, P/DN ATE 300mm.

3,20

99,03

316,90

5.13

EDIFICAGOES |

5.13.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2

234,38

100,44

23.541,13

5.13.2

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM
1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

4,36

62,94

274,42

5.13.3

ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
(COBOGOQ)

13,15

133,11

1.750,40

5.13.4

REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA P/ REVESTIMENTO DE CAIXAS

8,72

42,58

371,30

5.13.5

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

20,77

420,88

8.741,68

5.13.6

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

48,36

26,74

1.293,16

5.13.7

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC
AL. AF_12/2015

48,36

64,13

3.101,33
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5.13.8

PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL.
FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DE
PROTECAO A BASE DE EPOXI

m2

9,24

582,83

5.385,35

5.13.9

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400

L. AF_06/2014

511,13

3,10

1.584,50

513.10

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PlI)ITURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTER

NAS DE F:AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/201

4

mz

511,13

35,54

18.165,56

5.13.11

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO
E ADENSAMENTO

ma

3,85

592,16

2.279,82

5.13.12

PISO CIMENTADO, ALISADO

m2

76,89

46,73

3.693,07

5.13.13

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

714,63

10,13

7.239,20

5.13.14

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO
1 1/2" 5 DEGRAUS

10,70

242,77

2.597 64

5.14

URBANIZAGAO

5.14.1

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO .
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 (ESPESSURA
6 CM)

14,00

640,53

8.967,42

5.14.2

CERCA C/ 09 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x 4", C/
ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA
INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m

71,00

60,61

4.303,31

5.14.3

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNIGOES E
FERRAGENS, C/ LARGURADE 2 A 5m

20,00

1.021,40

20.428,00

5.15.

INSTALACOES MECANICAS

515.1

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE
10 CV

un

2,00

659,46

1.318,92

5.15.2

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE
11A25CV

un

2,00

379,76

759,52

5.16

ESTACAO DE TRATAMENTO - AGUA E ESGOTO

5.16.1

FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE
VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm,
INGL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE
AGO INOX

1,20

446,53

535,84

5.16.2

FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-
TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA BRUTA

2,00

73,71

147,42

5.16.3

FORNEC.E INST.DE STOP LOG'S E VERTEDORES EM
FIBRA DE VIDRO,C/GUIAS EM ALUMINIO PARA
ELEVATORIAS ATE 100l/s

1,89

474,14

896,12

5.16.4

FORNEC.E INST.DE CHAVE TIPO T EM TUBOS
GALVANIZADO P/CABE¢OTE DE REGISTRO

un

2,00

1.133,70

2.267,40

5.17

TRATAMENTO / IMPERMEABILIZACAO
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5.17.1

IMPERMEABILIZACAO EM ESTACOES DE TRAT. DE AGUA
E ESGOTO COM PREPARO DE SUPERFICIE E
TRATAMENTO EPOXI

156,57

196,49

30.764,44

5.18

PRE-OPERACAO DO SISTEMA

5.18.1

PRE-OPERACAO DO SISTEMA APOS ENTREGA DA OBRA

més

6,00

13.045,57

78.273,42

6.0

ESTRUTURA DE ENTRADA E DAFA'S

Subtotal

114.148,51

6.1

SERVICOS DE CADASTRO DE OBRAS

6.1.1

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

130,50

28,23

3.684,02

6.2

MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

6.2.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

117,76

64,89

7.641,45

6.2.2

REATERRO MECANIZADO® DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMB A DA
RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

52,68

20,51

1.080,47

6.3

TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

6.3.1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

65,08

1,94

126,26

6.3.2

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP

65,08

2,33

151,64

6.3.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 (Solo)

m3xkm

325,40

1,62

527,15

6.4

ESTRUTURAS E FUNDACOES

6.4.1

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3

16,46

338,65

557418

6.4.2

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

16,46

109,02

1.794 .47

6.5

CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA

6.51

CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO
INTERNA 1,00 X 1,00m, hg=1,30 m

un

5,00

1.623,55

7.617,75

6.6

ASSENT. MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULACOES,
PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS

6.6.1

MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRQ FUNDIDO DUCTIL OU ACO
CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/
DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

kg

4.5680,75

11,19

51.2568,59

6.6.2

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO|DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

39,00

4,61

179,79

6.7

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGCAS E CONEXOES

6.7.1

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN
ATE 350 mm

39,00

2,48

96,72

6.7.2

CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU ACO
CARBONO, P/DN ATE 300mm.

4,58

577,92

2.646,87

6.8

ESTAGAO DE TRATAME;NTO - TESTE DE
ESTANQUEIDADE
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TESTE DE ESTANQUEIDADE EM RESERVATORIOS DE

6.8.3 | CONCRETO ARMADO (DAFA'S) un 4,00 577,92 2.311,68
6.10 |SERVICOS COMPLEMENTARES
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO
6.10.1 | 70 s DEGRAUS m 6,00 242 77 1.456,62
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
6.10.2 | A CRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m* | 26928 12,70 3.419,86
6.10.3 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m? 52,80 322,98 17.053,34
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
6.10.4 | SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM m? 55,80 36,99 2.064,04
ZARCAO (1 DEMAO) _
PISO CIMENTADO TRACD 1:4 (CIMENTO E AREIA)
6.10.5 | ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO m?2 113,40 48,18 5.463,61
MANUAL DA ARGAMASSA
7.0 |LEITO DE SECAGEM | Subtotal 49.309,93
71 | SERVICOS PRELIMINARES
244 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS A 236.39 2823 6.673.29

TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

7.2 |MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

7.21 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m* 158,19 64,89 10.264,95

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMB A DA
RETRO: 0,26 M?* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

7.2.2 m?® 4422 20,51 906,95

7.3 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

7.31 m?® 113,97 1,94 221,10

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM

732 | TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP

m?® 113,97 2,33 265,55

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
7.3.3- | EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). | mxkm| 569,85 1,62 923,16
AF_04/2016 (Solo)

7.4 |ESTRUTURAS E FUNDACOES

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
7.4.1 | AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM m? 1,83 338,65 619,73
BETONEIRA 400 L. AF_Q7/2016

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
7.4.2 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m? 1,80 382,81 727,34
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

743 | FUNDACOES m*

3,73 109,02 406,64

ARMACAO DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
7.4.4 | (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO | kg 546,28 9,47 5.173,27
TERREAOU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OUIGUAL A 20 M?, PE-
7.4.5 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 31,31 29,71 930,22
COMPENSADA RES

INADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

" :05.360.142.0001-83
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CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA

7.51

CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO
INTERNA 1,00 X 1,00m, h=1,30 m

un

1,00

1.523,55

1.523,55

7.7

ASSENT. MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULACOES,
PEGAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS

7.71

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENGCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

12,00

3,89

46,68

7.7.2.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

13,00

4,61

59,93

7.8

TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

7.8.1

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN
ATE 350 mm

25,00

2,48

62,00

7.9

EDIFICAGOES |

7.91

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X1 0X20CM 1
VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

35,89

124,79

4.478,71

7.9.2

REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA P/ REVESTIMENTO DE CAIXAS

m2

171,84

42,58

7.316,95

7.9.3

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTER

NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

92,14

35,54

3.274,66

7.10

ESTAGAO DE TRATAMENTO - AGUA E ESGOTO

7.10.1

MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/
ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE
0,40m2 It

un

2,00

167,25

334,50

7.10.2

CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO
DE SECAGEM

112,50

45,34

5.100,75

8.0

LAGOAS FACULTATIVAS

Subtotal

776.126,42

8.1

SERVICOS PRELIMINARES

8.1.1

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS

38.321,87

0,50

19.160,94

8.2

MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

8.2.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

139,91

64,89

9.078,76

8.2.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMB A DA
RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ma

114,28

20,51

2.343,88

8.2.3

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT
DMT 50M COM TRATOR SOBREESTEIRAS 347 HP COM
LAMINA E ESCARIFICADOR

m3

104,40

2,27

236,99

8.24

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT
DMT 50M COM TRATOR SOBREESTEIRAS 347 HP COM
LAMINA E ESCARIFICADOR

98,10

4,41

432,62
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8.2.5

Desmonte de rocha dura incluindo perfuragéo, argamassa
expansiva e retirada de material

642,77

330,00

212.114,10

8.2.6

COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE
LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC.,
HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO

1.891,24

5,85

11.063,75

8.2.7

COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL.
DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E
COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO

1.879,88

5,85

10.997,30

8.2.8

ESCAVACAO MECANICA|/PARA ACERTO DE TALUDES, EM
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

2.384,83

524

12.496,51

8.2.9

EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO

3.374,95

18,31

61.795,33

8.3

TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

8.31

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Rocha)

642,77

4,43

2.847 47

8.3.2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

721,72

1.400,14

8.3.3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

642,77

752,04

8.34

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP

721,72

1.681,61

8.3.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 (Rocha)

m3xkm

1.928,31

3.123,86

8.3.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 (Solo)

m3xkm

2.165,16

3.507,56

8.4

ESTRUTURAS E FUNDACOES

8.4.1

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3

1,81

338,65

612,96

8.4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) t PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_Q7/2016

m3

3,11

371,04

1.153,93

8.4.3

LANCAMENTO.’APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

4,92

109,02

536,38

8.4.4

PROTECAO DE TALUDE/COM PLACAS DE CONCRETO
E=5cm

m?

3.389,77

29,20

98.981,28

8.4.5

ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO
TERREAOU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

248,80

9,47

2.356,14

8.46

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OUIGUAL A 20 M? PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RES

INADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

mz

16,61

29,71

463,77

8.5

CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA

8.5.1

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/
LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC.DO
MAT., 8/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO

un

1,00

1.486,19

1.486,19

8.5.2

CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAQ EM ALVEN. DE TIJOLO
MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO

un

6,00

1.623,55

9.141,30
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INTERNA 1,00 X 1,00m, h=1,30 m

8.6

DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO

8.6.1

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE
CONCRETO, DIAMETRO 400 MM

795,12

49,61

39.445,90

8.6.2

ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAOQ
MANUAL, INCL. FORNEC, DO MATERIAL

m3

2,00

417,57

835,14

8.7

ASSENT. MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULACOES,
PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS

8.71

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,

JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

128,00

4,61

590,08

TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

8.8.1

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN
ATE 350 mm

148,00

2,48

367,04

8.9

EDIFICACOES

8.9.1

ALVENARIA EM TIJOLO ¢ERAMICO MACICO 5X10X20CM
1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

38,74

62,94

2.438,30

8.9.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m2

43,64

3,63

154,05

8.9.3

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTER

NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/201

“+ .

m2

43,64

3554

1.550,97

8.10

URBANIZAGAO [

8.10.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM GONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

730,15

34,32

25.068,75

8.10.2

Lastro de brita 1

77,61

133,40

10.353,17

8.10.3

CERCA C/ 12 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x 4", C/
ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA
INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m

70,00

63,03

441210

8.10.4

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAQ) (PORTAQ/ETE)

mz

10,00

36,99

369,90

8.10.5

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

m2

2.513,46

11,67

29.332,08

8.10.6

PLANTIO DE ARVORE F_{éEGIONAL, ALTURA MAIOR QUE
2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

un

178,00

162,39

28.905,42

8.11

ESTAGAO DE TRATAMENTO - AGUA E ESGOTO

8.11.1

INSTALACAO DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE
VIDRO (SEM FORNEC. DO MEDIDOR)

un

1,00

207,00

207,00

: 05.360.142.0001-83
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MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/

8.11.2 | ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE un 4,00 167,25 669,00
0,40m2 I
8.12_ | SERVIGOS TOPOGRAFICOS

8.12.1 | Levantamento topogréafico planimétrico cadastral m? | 38.300,00 0,35 13.405,00

8.12.2 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPAE=7 CM | m? 10,18 74,78 761,26
8.13 |COMPLEMENTO

8.13.1 | ASSENT. DE TUBOS EM PEAD, DN ATE 300mm m 20,00 62,03 1.240,60

. | MURO PRE-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO
8.13.2 | ARMADO, e=5cm C/COLUNAS DE CONCRETO ARMADO m? 1.041,89 133,04 138.613,05
C/DIMENSOES DE 0,13 X|0,13 X 3,00m (489,60m)

8.13.3 | BASE DE SOLO CIMENTO (4% MISTURA EM PISTA) m? 202,79 47 60 9.652,80
9.0 |INSTALAGAO ELETRICA Subtotal 147.615,11
91 |DETALHAMENTO DO PROJETO ELETRICO

Detalhamento de Projeto Executivo das Instalagdes Elétricas
9.1.1 |do SES Canapi e Aprovagéo da Concessionaria de Energia un 1,00 15.449,82 15.449,82
Eletrica
9.2 |Fornecimentos e Instalagdes Elétricas - EEE - 1
9.21 | Extensao de Rede de Distribuigdo Priméria - 13,8 kV - EEE 1 km 1,00 15.630,13 15.630,13
Entrada de Servico com Subestacéo Aérea 15 kVA e Ramal

e de Distribuigdo subterranep o 1:90 4.148,81 414,81

9.2.3 | Aterramento e Equipotencializacdo das Instalagdes Elétricas un 1,00 4.403,79 4.403,79

9.2.4 Grupo Q_erador 20/18kVA e Quadro de Transferéncia = 1,00 5.269.10 5.069.10

Automatico
Quadro Geral de Distribuigéo e Centro de Controle de Motores
9.25 | “350 v QS/CCM (Motoreg: 2 x 5 cv) un 1,00 6.094,67 6.094 67
9.2.6 |Sensor de Nivel ; un 1,00 2.708,12 2.708,12
Servicos Auxiliares Casa/do Gerador e Casa de Bombas -
9.2.7 lluminacéo e Tomadas un 1,00 7.776,65 7.776,65
9.2.8" | lluminacao da Area Exterfa un 1,00 6.523,52 6.523,52
Interligagdo da rede elétrica/subestacéo a rede da
929 | concessionaria (Linha Viva) da EEE-1 un B 09 goR2ey | 29824
9.3 | Fornecimentos e Instalagdes Elétricas - EEE - 2
9.3.1 | Extensdo de Rede de Distribuig&o Primaria - 13,8 kV - EEE 2 km 1,00 15.229,31 15.229,31
Entrada de Servigo com Subestacdo Aérea 30 kVA e Ramal

s de Distribuigao subterraneo un 1,00 4.338,23 4.838,23

9.3.3 | Aterramento e Equipotencializacéo das Instalacdes Eletricas un 1,00 4.403,79 4.403,79
Grupo Gerador 53/48kVA e Quadro de Transferéncia

9.3.4 Autorraticn un 1,00 6.573,38 6.573,38
Quadro Geral de Distribuic&o e Centro de Controle de Motores

9.3.5 | "350 v QS/CCM (Motores: 2 x 15 cv) e 1,00 6.096.68 6.096,68

9.3.6 | Sensor de Nivel | un 1,00 2.708,12 2.708,12
Servicos Auxiliares Casa do Gerador e Casa de Bombas -

9.3.7 lluminacao e Tomadas un 1,00 7.768,75 7.768,75

9.3.8 |lluminacéo da Area Externa un 1,00 7.003,20 7.003,20
Interligac&o da rede elétrica/subestacéo a rede da

9.3.9 concessionaria (Linha Viva) da EEE-2 un 1,00 2.382,64 2.382,64
9.4 |Fornecimentos e Instalat;gﬁes Elétricas - ETE

9.4.1 Extensao de Rede de Distribuicdo Secundaria - 380/220 V - — 1,00 4.016.87 4.016,87

ETE
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9.4.2 |Entrada de Servigo com Rémal de Distribuicdo Subterréneo un 1,00 2.420,58 2.420,58
9.4.3 | Quadro de Distribuico Geral e Inslatacdo de baixa Tensao un 1,00 3.623,20 3.623,20
9.4.4 |lluminacdo da Area Externa - ETE un 1,00 6.472,66 6.472,66
Apresentgao do Projeto Elétrico 'as built' e dos Prontuério das
9.5 Instalagdes Elétricas do SES Canapi = 1,00 4.188.35 418,85
TOTAL GERAL
DOS SERVIGOS | 5.521.664,10

: 05.360.142.0001-83
LEON TOLSTOI,436 — JD,ROBERTO — OSASCO
: 06170-370- :3683-9135

e

GIL DO yASCIMENTO

RN-26130304432

SANTOS



