Ministério da Integra¢do Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L=> | 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | UNID. [ QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1.0 INSTALAGOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 571.949,63

1.1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS UN 1,00 20.999,63 20.999,63

1.2 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS UN 1,00 20.999,63 20.999,63

1.3 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS M2 50,00 438,05 21.902,50

1.4 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 348.343,65 348.343,65

1.6 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 24,00 73,63 1.767,12

FORNECIMENTO DE VEICULO 4X4, POTENCIA 163 CV, CABINE DUPLA, COM AR
CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO INCLUINDO DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENGAO, LICENCIAMENTO, SEGUROS,
IMPOSTOS ETC., SEM MOTORISTA

1.7 MES 24,00 6.484,36 155.624,64

FORNECIMENTO, MONTAGEM, MANUTENGAO E INSTALAGAO DE PLACA DE
1.8 IDENTIFICAGAO DE OBRA COM 2MX3M, CONFORME MODELO APRESENTADO PELA m?2 6,00 385,41 2.312,46
FISCALIZACAO.

REDE COLETORA (R. Cicero da Macena Bastos) / LINHA DE RECALQUE

2.0 (EEE-01, EEE-02, EEE-03 e EEE-04) / EMISSARIO FINAL (ETE-01, ETE-02, 1.816.547,28
ETE-03 e ETE-04)
2.1 LOCACAO 10.039,68
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE
211 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 4.482,00 2,24 10.039,68
2.2 CADASTRO 17.793,54
2.2.1 CADASTRO DE REDES DE ESGOTO M 4.482,00 1,73 7.753,86
222 LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS M 4.482,00 2,24 10.039,68
2.3 ESCAVAGAO EM VALAS 718.617,40
23.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 243,66 77,54 18.893,40

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
23.2 (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA m? 1.949,31 17,55 34.210,39
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

233 m3 328,26 6,85 2.248,58

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
234 m3 1.078,75 14,26 15.382,98
PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M

3

235 DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M 122,64 16,29 159781

2.3.6 ESCAVACAO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA m3 305,80 96,08 29.381,26
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA,

23.7 : ~ A m3 1.726,47 292,40 504.819,83
PROFUNDIDADE AT E 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAGCAO MECANICA
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM

2.3.8 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE m3 358,56 166,46 59.685,90
INTERFERENCIA. AF_06/2016

23.9 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 3.233,66 3,78 12.223,23
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

2.3.10 ’ M3XKM | 32.336,60 1,23 39.774,02
PAVIMENTADA

2.4 ATERRO/REATERRO COMPACTADOS 233.398,22

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,

24.1 . ~ m3 2.192,97 35,56 77.982,01
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM ’ ’ ’
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

24.2 ¢ ! / ) o ! m3 328,26 17,69 5.806,92

A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
243 CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, m3 2.456,84 54,70 134.389,15
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
2.4.4 CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 m? 379,28 36,83 13.968,88
A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA

2.4.5 CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 m3 38,98 32,10 1.251,26
A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
2.5 POCOS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPAO) 161.039,04
2541 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = UN 42,00 1.229,00 51.618,00

60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL R$ 4.407.984,90
ITEM __ |DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
555 |POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = UN 7,00 1.316,90 9.21830

60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO =
233 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. N 3,00 1.392,26 4.176,78

25.4 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = UN 300 1.402.23 4.206.69
- 60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. ! T "

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO =
233 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. N 200 146831 293662

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO =
256 60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. N 8,00 1.594,19 12.753,52

257 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = UN 300 1.666.14 4.998.42
- 60CM E 110CM, PROF = 230CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. ! T o

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO =
258 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. N 5,00 1858,45 9.292,25

259 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = UN 2,00 2.115.29 8.461.16
- 60CM E 110CM, PROF = 320CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. ! T T

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO =
2:5.10 60CM E 110CM, PROF = 350CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. N 1,00 2.289,98 2.289,98

2511 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = UN 200 2.417 31 4.834 62
- 60CM E 110CM, PROF = 380CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. ! Y T

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO =
2512 60CM E 110CM, PROF = 440CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. N 1,00 272945 272945

2.5.13 |ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 81,00 96,25 7.796,25
ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE POGO DE VISITA EM ANEIS
2314 | oRE-MOLDADO DE CONCRETO (BALAO DIAMETRO IGUAL 1,0 M) M 150,00 238,18 35.727,00
2.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JUNTA ELASTICA 76.127,38
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
2.6.1  |MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M 3.492,00 3,59 12.536,28
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
2.6.2  |MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M 990,00 4,26 4.217,40
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
2.6.3  |TRAVESSIA METODO NAO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO) M 30,00 1.965,39 58.961,70
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
2.6.4  |FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS KG 200,00 2,06 412,00
DE 50 A 300 MM.
2.7 RETIRADA DE PAVIMENTACAO 11.359,05
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO )
271 PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M 300,00 14,33 4.299,00
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PRE-MOLDADOS DE )
272 | concReTO C/ RE APROVEITAMENTO M 750,00 873 6.547,50
273  |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 45,00 4,79 215,55
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 5
274 PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M 45,00 6,60 297,00
2.8 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO 151.596,76
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
2.8.1  |ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), m?2 750,00 49,00 36.750,00
CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAGAO, )
282 FORNECIMEN TO E APLICACAO DE CBUQ M 300,00 49,58 14.874,00
2.8.3 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 30,00 105,91 3.177,30
584 |RAMALPREDIALEM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ESCAVAGAO| - 600,00 30,06 18.036,00
E REATERRO
2.8.5  |RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO M 300,00 53,74 16.122,00
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E
286 INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. M 220,00 100,75 22.165,00
2.8.7  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 13.446,00 3,01 40.472,46
2.9 SINALIZAGAO E TRAFEGABILIDADE 86.118,17
2.9.1  |PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 35,00 58,40 2.044,00
2.9.2  |PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 24,00 73,63 1.767,12
2.9.3  |CONES DE SINALIZAGAO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO UND/DIA[ 900,00 1,08 972,00
2.9.4  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 385,41 2.312,46
2.9.5  |INTERDICAO DE OBRA COM FITA DE SINALIZACAO M 3.585,60 8,26 29.617,06
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ITEM ___ [DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
596 |PROTECAO DEFACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE M2 896,40 2533 22.705,81
MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO
597 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E M2 403,38 66,19 26.699,72
REAPROVEITAMENTO DE 2X
210  |ESCORAMENTO 53.102,74
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0
2.10.1 (M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 448,20 24,29 10.886,78
AF_06/2016
2.10.2  |[ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA M2 448,20 53,24 23.862,17
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
2.10.3 (3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 1.344,60 13,65 18.353,79
INTERFERENCIA. AF_06/2016
211 ESGOTAMENTO 922,80
2.11.1  |[ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE [ H [ 12000 7,69 922,80
212 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE EXISTENTE 296.432,50
221 [LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS M 45.500,00 2,24 101.920,00
525 |PESOBSTRUCAO E LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DN - 1,2M E UND 300,00 81.90 24.570,00
PROFUNDIDADE ATE 4,0M - COMPESA 38.01.04u
523 |PESOBSTRUCAO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATE 200MM - M 13.650,00 12,45 169.942,50
COMPESA 38.01.05u
3.0 REDE CONDOMINIAL 731.139,49
31 LOCAGAO 10.080,00
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE
311 |EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 4-200,00 224 10.080,00
3.2 CADASTRO 17.865,00
3.2.1  |CADASTRO DE REDES DE ESGOTO M 4.500,00 1,73 7.785,00
3.2.2  [LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS M 4.500,00 2,24 10.080,00
3.3 ESCAVAGAO EM VALAS 147.386,25
3.3.1  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 540,00 77,54 41.871,60

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
33.2 (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA m3 1.755,00 17,55 30.800,25
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

333 ESCAVACAO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 405,00 96,08 38.912,40
334 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGCAO ME 270,00 108,48 29.289.60
MECANIZADA. AF_05/2016
3.3.5 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 405,00 3,78 1.530,90
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
3.3.6 PAVIMENTADA ’ M3XKM | 4.050,00 1,23 4.981,50
3.4 ATERRO/REATERRO COMPACTADOS 88.994,70
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
34.1 . ~ m3 2.295,00 35,56 81.610,20
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM ’ ’ ’
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
3.4.2 CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, m3 135,00 54,70 7.384,50
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
3.5 CAIXAS 118.001,50
CAIXA DE PASSAGEM EM ANEL CONCRETO ARMADO PRE-MOLD. DN = 0,60 PROF. H =
3.5.1 UND 250,00 250,15 62.537,50
0,60 MC/TAMPA EM CONCRETO ARMADO
CAIXA DE PASSAGEM EM ANEL CONCRETO ARMADO PRE-MOLD. DN = 0,40 PROF. H =
3.5.2 UND 400,00 138,66 55.464,00
0,60 M C/TAMPA EM CONCRETO ARMADO
3.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC e FoFo, JUNTA ELASTICA 13.275,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
3.6.1 MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M 4.500,00 2,95 13.275,00
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
3.7 RETIRADA DE PAVIMENTAGCAO 45.864,72
3.7.1 DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO M2 1.125,00 21,54 24.232,50
3.7.2 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO M2 675,00 11,55 7.796,25
3.7.3 DEMOLICAO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL M2 450,00 10,61 4.774,50
3.7.4 DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 120,00 8,26 991,20
375 DEMOLIGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO OU PRE-MOLDADOS DE M2 360,00 8,73 3.142,80
CONCRETO C/ RE APROVEITAMENTO
3.7.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 116,82 29,88 3.490,58
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
3.7.7 PAVIMENTADA M3XKM | 1.168,20 1,23 1.436,89
3.8 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO 277.714,44
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
3.8.1 POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR m?2 675,00 42,08 28.404,00

QUE 5 M2. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINA(;I"\O DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
382 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA M2 1.125,00 4525 50.906,25
2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL
383 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 M2 450,00 52,39 23.575,50
CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
3.8.4 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. M2 2.250,00 46,61 104.872,50
AF_06/2014 _
RECUPERACAO EM CONTENCAO DE DESNIVEL DE CALCADA EM ALVENARIA DE
3.8.5 BLOCOS CERAMICOS 8 FUROS ESP. 10CM, REVESTIDA EM CIMENTADO 1:3 M2 39,00 173,21 6.755,19
ESPESSURA 2CM
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
3.8.6 ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), m? 360,00 49,00 17.640,00
CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
387 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPR!MENTO X BASE M 120,00 41,05 4.926,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
3.8.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 13.500,00 3,01 40.635,00
3.9 SINALIZACZ\O E TRAFEGABILIDADE 11.957,88
3.9.1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 3,00 73,63 220,89
3.9.2 CONES DE SINALIZAC/?\O - FORNECIMENTO E MOVIMENTA(;AO und/dia 200,00 1,08 216,00
3.9.3 INTERDI(;,&O DE OBRA COM FITA DE SINALIZACZ\O M 1.350,00 8,26 11.151,00
3.9.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,96 385,41 369,99
4.0 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE-01 37.815,41
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 3.838,62
4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 360,00 1,56 561,60
4.1.2 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 10,00 7,69 76,90
4.1.3 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 308,00 10,39 3.200,12
4.2 CAIXA DE REGISTROS (SAiDA DA EEE-01) 1.511,17
4.2.1 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 2,60 77,54 201,60
4.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACZ\O MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,52 38,16 58,00
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA1) - 3
423 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M 0,81 388,93 315,03
4.2.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 0,81 128,45 104,04
4.2.5 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 7,20 38,54 277,49
126 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 16,20 9,99 161,84

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
4.2.7 KG 48,60 8,09 393,17
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

SERVICOS COMPLEMENTARES: CAIXAS DE ENTRADA, POCO SE SUCCAO E CASA DE

4.3 BOMBAS 23.501,34

431 INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM UN 1,00 89,59 89,59
FIBRA D E VIDRO

4.3.2 COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMINIO M2 3,78 516,55 1.952,56

433 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 26,61 316,79 8.429,78
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO

434 M 14,80 72,51 1.073,15
ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

435 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 26,61 4391 1.168,45
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

4.3.6 ~ m3 0,31 319,81 99,14
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! ! !

4.3.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 0,31 128,45 39,82

4.3.8 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 0,86 38,54 33,14

439 APLIC_ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS M2 43,20 9,56 412,09
DEMAQOS. AF_06/2014

43.10 APLIC_ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 5472 12,21 668,13
DEMAQOS. AF_06/2014

4311 APLIC_ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 25,00 13,08 349,50
DEMAQOS. AF_06/2014
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM

4.3.12 GUARNICOES ’ ! § ’ m?2 5,00 630,81 3.154,05

4313 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), M2 1152 7101 318,04

- ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ! . !

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA

4.3.14 m? 11,52 80,30 925,06

SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO CONTRA
FISSURACAO. AF_06/2014

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
4.3.15 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU m?2 20,25 20,46 414,32
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
4.3.16 TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 20,25 61,73 1.250,03
ICAMENTO. AF_06/2016
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Ministério da Integra¢do Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L=> | 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. [ QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
4.3.17 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PGS, ELEVATORIA C/ VAZAO DE 5,01 A 10 /s UN 1,00 2.623,59 2.623,59
4.4 IMPERMEABILIZACAO 4.782,05
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 5
441 TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM M 124,50 38,41 4.782,05
4.5 URBANIZACAO 4.182,23

CONFECGAO DE LOGOMARCA MODELO CODEVASF EM ESTRUTURAS DAS ESTACOES

4.5.1 ~ 2
DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ESTACOES ELEVATORIA DE ESGOTO.

UND 1,00 180,50 180,50

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
452  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 | M? 24,30 102,36 2.487,35
CM, ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

453 M 48,60 27,15 1.319,49
EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 ! ! !
4.5.4 CAIACAO EM MEIO FIO M2 48,60 4,01 194,89
5.0 |ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE-02 97.115,63
5.1 SERVICOS PRELIMINARES, POCO DE SUCCAO E ESTACAO ELEVATORIA 34.214,63
5.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 200,00 1,56 312,00
5.1.2 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 37,00 5,73 212,01
513 zl(l)i:/llLIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE UN 1,00 390,59 390,59
5.1.4 SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 6,00 68,15 408,90
5.1.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,46 77,54 500,91
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
5.1.6 ’ ¢ ! M3 38,78 3,40 131,85

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
5.1.7 m3 3,23 14,26 46,06
PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M

3

>18 DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M 323 16,29 5262

5.1.9 ESCAVACAO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA m3 3,23 96,08 310,34
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA,

5.1.10 : ~ A m3 9,69 292,40 2.833,36
PROFUNDIDADE AT E 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAGCAO MECANICA
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0

5.1.11 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. m? 34,22 24,29 831,20
AF_06/2016

5.1.12 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 33,88 38,16 1.292,86

5.1.13 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 9,69 14,55 140,99
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

5.1.14 PAVIMENTADA M3XKM 96,90 1,23 119,19
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

5.1.15 N m? 11,07 388,93 4.305,46
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

5.1.16 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 11,07 128,45 1.421,94

5.1.17 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 118,41 38,54 4.563,52
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS

5.1.18 KG 221,40 9,99 2.211,79
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS

5.1.19 KG 664,20 8,09 5.373,38
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

5.1.20 o m3 4,81 271,35 1.305,19
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM

5.1.21 FIBRA D E VIDRO UN 1,00 89,59 89,59

5.1.22 COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMINIO M2 1,44 516,55 743,83

5.1.23 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 10,50 316,79 3.326,30
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO

>1.24 ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 7,86 7251 569,93
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

5.1.25 o m3 2,05 271,35 556,27
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE

5.1.26 m? 7,86 43,91 345,13
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

5.1.27 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 |/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86

5.1.28 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 24,00 7,69 184,56

5.2 IMPERMEABILIZACAO 509,32

591 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 13,26 38,41 509,32

TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
5.3 CASA DE COMANDO 26.238,01

53.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 3,30 77,54 255,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

5.3.2 ~ m3 1,82 319,81 582,05
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! ! !

5.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO m3 1,82 128,45 233,78

53.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 30,78 38,54 1.186,26
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS

5.3.5 ¢ ! ’ ’ KG 36,40 9,99 363,64

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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Ministério da Integra¢do Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L=> | 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90

ITEM ___ [DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

c3g |CORTEEDOBRA DEACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS| | 109,20 8,09 883,43
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

c35 |ALVENARIAEM TIIOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), | 6546 7101 4.648.31

- ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ’ ! T

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

5.3.8 ' N M2 130,92 30,78 4.029,72
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

c39 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS M2 65,46 9,56 625,80
DEMAOS. AF_06/2014

c310 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 65,46 1221 799,27
DEMAOS. AF_06/2014

5311 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 3869 13,98 540,89
DEMAOS. AF_06/2014

531 |PORTADEFERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM M2 4,20 630,81 2.649,40
GUARNICOES

5.3.13  |LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANCADO E ADENSADO M3 2,40 444,30 1.066,32
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER

5.3.14 / M2 24,00 40,24 965,76

SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
5.3.15 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12| M? 11,60 102,36 1.187,38
CM, ARMADO. AF_07/2016

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM

5316 ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

m?2 1,28 141,10 180,61

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
5.3.17 C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO m? 38,69 73,91 2.859,58
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
5.3.18 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU m? 38,69 20,46 791,60
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA

5.3.19  [TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 38,69 61,73 2.388,33
ICAMENTO. AF_06/2016
5.4 URBANIZACAO 36.153,67
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M,
5.4.1 COL UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO m? 132,00 207,05 27.330,60

ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

- m? 132,00 12,21 1.611,72
DEMAOQS. AF_06/2014

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
5.43  [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 | M? 31,00 102,36 3.173,16
CM, ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

5.4.4 M 64,00 27,15 1.737,60
EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 ! ! !

5.4.5 CAIACAO EM MEIO FIO M2 64,00 4,01 256,64
CONFECC/XO DE LOGOMARCA MODELO CODEVASF EM ESTRUTURAS DAS ESTACOES

5.4.6 ~ - UND 1,00 180,50 180,50
DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ESTACOES ELEVATORIA DE ESGOTO.

5.4.7 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 7,35 253,53 1.863,45

6.0 |ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE-03 109.631,01

6.1 SERVICOS PRELIMINARES, POCO DE SUCCEO E ESTACI"&O ELEVATORIA 46.539,50

6.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 200,00 1,56 312,00

6.1.2 LOCA(;,&O DA OBRA - EXECUC/XO DE GABARITO M2 37,00 5,73 212,01

6.1.3 zl(l)i:/llLIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE UN 1,00 390,59 390,59

6.1.4 SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 6,00 68,15 408,90

6.1.5 ESCAVA(;,&O MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 9,77 77,54 757,57
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM

6.1.6 ’ ¢ ! M3 58,61 3,40 199,27

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
6.1.7 m3 4,88 14,26 69,59
PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M

3

618 DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M 488 16,29 79,50

6.1.9 ESCAVACAO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA m3 4,88 96,08 468,87
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA,

6.1.10 : ~ A m3 14,65 292,40 4.283,66
PROFUNDIDADE AT E 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAGCAO MECANICA
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0

6.1.11 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. m? 61,43 24,29 1.492,13
AF_06/2016

6.1.12 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 50,87 38,16 1.941,20

6.1.13 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA m3 14,65 14,55 213,16
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

6.1.14 M3XKM 146,50 1,23 180,20

PAVIMENTADA
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Ministério da Integra¢do Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L=> | 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. [ QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGCO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3

6.1.15 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M 16,06 388,93 6.246,22

6.1.16 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 16,06 128,45 2.062,91

6.1.17 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 180,44 38,54 6.954,16
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS

6.1.18 ¢ ! ’ ’ KG 321,20 9,99 3.208,79
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

6.1.19 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 963,60 8,00 7.795,52
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

6.1.20 o m3 4,81 271,35 1.305,19
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! ! !

6.1.21 INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM UN 1,00 89,59 89,59
FIBRA D E VIDRO

6.1.22 COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMINIO M2 1,44 516,55 743,83

6.1.23 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 10,50 316,79 3.326,30
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO

6.1.24 M 12,22 72,51 886,07
ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

6.1.25 o m3 2,05 271,35 556,27
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! ! !

6.1.26 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 12,22 4391 536,58
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

6.1.27 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 I/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86

6.1.28 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 24,00 7,69 184,56

6.2 IMPERMEABILIZACAO 699,83

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 5

621 TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM M 18,22 38,41 699,83

6.3 CASA DE COMANDO 26.238,01

6.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m3 3,30 77,54 255,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

6.3.2 N m? 1,82 319,81 582,05
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

6.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 1,82 128,45 233,78

6.3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 30,78 38,54 1.186,26
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS

6.3.5 KG 36,40 9,99 363,64
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

6.3.6 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 109,20 8,00 883,43

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
6.3.7 m? 65,46 71,01 4.648,31
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

6.3.8 ~ m?2 130,92 30,78 4.029,72
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ’ ’ !
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS

6.3.9 ~ m? 65,46 9,56 625,80
DEMAOQS. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

6.3.10 ~ m? 65,46 12,21 799,27
DEMAOQS. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS

6.3.11 ~ m? 38,69 13,98 540,89
DEMAOQS. AF_06/2014
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM

6.3.12 GUARNICOES m? 4,20 630,81 2.649,40

6.3.13 LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANCADO E ADENSADO M3 2,40 444,30 1.066,32
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER

6.3.14 m?2 24,00 40,24 965,76

SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.3.15 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 m? 11,60 102,36 1.187,38
CM, ARMADO. AF_07/2016

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM )
6.3.16 ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA M 1,28 141,10 18061

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
6.3.17 C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO m? 38,69 73,91 2.859,58
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
6.3.18 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU m?2 38,69 20,46 791,60
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA

6.3.19 TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 38,69 61,73 2.388,33
ICAMENTO. AF_06/2016
6.4 URBANIZACAO 36.153,67
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M,
6.4.1 COL UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO m? 132,00 207,05 27.330,60

ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

6.4.2 DEMAOS. AF_06/2014

m?2 132,00 12,21 1.611,72
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Ministério da Integra¢do Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L=> | 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. [ QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.4.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 m? 31,00 102,36 3.173,16

CM, ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

644 EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 64,00 27,15 1.737,60
6.4.5 CAIACAO EM MEIO FIO M2 64,00 4,01 256,64
CONFECGAO DE LOGOMARCA MODELO CODEVASF EM ESTRUTURAS DAS ESTAGOES
6.4.6 ~ - UND 1,00 180,50 180,50
DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ESTAGOES ELEVATORIA DE ESGOTO. ’ ’ ’
6.4.7 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 7,35 253,53 1.863,45
7.0 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE-04 91.414,61
7.1 SERVICOS PRELIMINARES, POCO DE SUCGAO E ESTAGAO ELEVATORIA 28.323,10
7.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 200,00 1,56 312,00
7.1.2 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 37,00 5,73 212,01
713 l]\-/(l)iaLIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE UN 1,00 390,59 390,59
7.14 SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 6,00 68,15 408,90
7.1.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 4,22 77,54 327,22
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
7.1.6 M3 25,32 3,40 86,09

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE 3
717 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M 21 14,26 30,09

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M

7.1.8 m3 2,11 16,29 34,37
DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

7.1.9 ESCAVACAO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 2,11 96,08 202,73
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

7.1.10 . o m3 6,33 292,40 1.850,89
PROFUNDIDADE AT E 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MECANICA ! ! !
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0

7.1.11 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. m? 5,94 24,29 144,28
AF_06/2016

7.1.12 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 m3 25,94 38,16 989,87

7.1.13 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 6,33 14,55 92,10
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

7.1.14 PAVIMENTADA M3XKM 63,30 1,23 77,86
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

7.1.15 ~ m3 9,32 388,93 3.624,83
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! ! !

7.1.16 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 9,32 128,45 1.197,15

7.1.17 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 88,75 38,54 3.420,43

7118 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 186,40 9,99 1.862,14
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

21.19 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 559,20 8,00 4.523,03
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

7.1.20 o m3 4,81 271,35 1.305,19
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! ! !

7191 INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM UN 1,00 89,59 89,59
FIBRA D E VIDRO

7.1.22 COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMINIO M2 1,44 516,55 743,83

7.1.23 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 10,50 316,79 3.326,30
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO

7.1.24 M 5,97 72,51 432,88
ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

7.1.25 o m3 2,05 271,35 556,27
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! ! !
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE

7.1.26 m?2 5,97 43,91 262,14
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

7.1.27 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 I/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86

7.1.28 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 24,00 7,69 184,56

7.2 IMPERMEABILIZACAO 699,83

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

7.2.1 ! m? 18,22 38,41 699,83
TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

7.3 CASA DE COMANDO 26.238,01

7.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 3,30 77,54 255,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

7.3.2 N m3 1,82 319,81 582,05
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

733 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 1,82 128,45 233,78

7.3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 30,78 38,54 1.186,26
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS

7.3.5 KG 36,40 9,99 363,64
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS

7.3.6 ¢ KG 109,20 8,09 883,43

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
7.3.7 m? 65,46 71,01 4.648,31
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
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Ministério da Integra¢do Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L=> | 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90

ITEM ___ [DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

7.3.8 ' N M2 130,92 30,78 4.029,72
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

739 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS M2 65,46 9,56 625,80
DEMAOS. AF_06/2014

7310 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 65,46 1221 799,27
DEMAOS. AF_06/2014

7311 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 3869 13,98 540,80
DEMAOS. AF_06/2014

731 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM M2 4,20 630,81 2.649,40
GUARNICOES

7.3.13  |LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANCADO E ADENSADO M3 2,40 444,30 1.066,32
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER

7.3.14 / M2 24,00 40,24 965,76

SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
7.3.15 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 | M? 11,60 102,36 1.187,38
CM, ARMADO. AF_07/2016

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM

7316 ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

m?2 1,28 141,10 180,61

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
7.3.17 C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO m? 38,69 73,91 2.859,58
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
7.3.18 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU m? 38,69 20,46 791,60
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA

7.3.19  [TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 38,69 61,73 2.388,33
ICAMENTO. AF_06/2016
7.4 URBANIZACAO 36.153,67
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M,
7.4.1 COL UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO m? 132,00 207,05 27.330,60

ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

742 DEMAOS. AF_06/2014

m? 132,00 12,21 1.611,72

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
7.43  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12| M? 31,00 102,36 3.173,16
CM, ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

7.4.4 M 64,00 27,15 1.737,60
EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 ’ ! ’

7.4.5  |CAIACAO EM MEIO FIO V& 64,00 4,01 256,64
CONFECGAO DE LOGOMARCA MODELO CODEVASF EM ESTRUTURAS DAS ESTAGOES

748 IDE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ESTAGOES ELEVATORIA DE ESGOTO. UND 100 180,50 180,50

7.4.7  |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 7,35 253,53 1.863,45

8.0 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONVENCIONAL (ETE-01) 243.446,27
RAFA (REATOR ANAEROBIO DE FLUXO ASCENDENTE) - MONTAGEM INTERNA

8.1 SERVICOS DE MONTAGEM 93.375,45

MONTAGEM INTERNA DO REATOR ANAEROBIO PRISMATICO DE TABIRA/PE,
CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSOES DE 5,60m x 9,75m,
8.11 ALTURA DE 5,50m. INCLUI FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM UND 1,00 75.262,50 75.262,50
(PARAFUSOS, RESINA DE LAMINAGAO E OUTROS ITENS NECESSARIOS PARA A
FIXACAO DOS IMPLEMENTOS)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

8.1.2 m?2 173,79 44,58 7.747,56
(MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. ! ! !
8.1.3 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 27,50 358,50 9.858,75
8.1.4 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA M 6,00 84,44 506,64
8.2 ABERTURAS PARA INSPECAO, CAIXAS EM VOLTA DO RAFA E LIGAGAO RAFA-LAGOA 13.666,75
8.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 40,56 77,54 3.145,02
8.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 36,32 38,16 1.385,97
823 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGCAO e 0,60 108,48 65,09
MECANIZADA. AF_05/2016
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGCO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
8.2.4 ’ ¢ 619 ( / / ) m3 4,76 374,25 1.781,43

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

8.2.5 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO m3 4,76 128,45 611,42

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

826 RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m? 27,56 33,11 912,51

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
8.2.7 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 95,20 16,46 1.566,99
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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Ministério da Integra¢do Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF (| 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagio das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: |\ 5 ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90
ITEM __ [DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. [ QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
82.8 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 285,60 14,70 4.198,32
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
8.3 LEITO DE SECAGEM 55.216,31
8.3.1 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 112,00 1,56 174,72
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS )
832 | ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M 112,00 10,75 1.204,00
8.3.3  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 54,15 77,54 4.198,79
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA, s
834 | oROFUNDIDADE AT E 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MECANICA M 956 29240 2.795,34
8.3.5 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,75 38,16 143,10
8.3.6 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 9,56 14,55 139,10
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 5
837 | AVIMENTADA M3XKM | 95,60 1,23 117,59
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - s
838 | pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M 23,76 374,25 8.892,18
8.3.9 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 23,76 128,45 3.051,97
4310 |FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 172,80 1311 572141
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
83.11 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 475,20 16,46 7.821,79
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
83.12 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 1.425,60 14,70 20.956,32
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
84 RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO DA LAGOA, GRAMA PARA TALUDES E PONTA 26.918.79
DE ALA g
8.4.1 |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 20,00 58,80 1.176,00
8.4.2  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.170,00 15,18 17.760,60
643 |FSCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A M 582,40 5,89 343034
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @&
8.4.4 M2 6.217,54 0,54 3.357,47
15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
8.4.5 |ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO M3 2,85 419,08 1.194,38
8.5 URBANIZAGAO 54.268,97
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
85.1  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS|  M? 400,00 67,51 27.004,00
POR M2)
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
8.5.2 EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 80,00 34,58 2.766,40
8.5.3 |CAIACAO EM MEIO FIO M2 80,00 4,01 320,80
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M,
8.5.4  |[CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE M 400,00 54,74 21.896,00
ACO OVALADO 15X17
8.5.5  |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 9,00 253,53 2.281,77
9.0 ESTACA'O DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA - ETE-02 62.748,93
9.1 SERVICO DE MONTAGEM DO RESTANTE DA ETE 6.224,52
911 |MONTAGEM DETUBOS, CONEXGES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE UN 2,00 229483 458966
OPERAGAO
9.1.2 |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 I/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86
9.2 INSTALACAO DA UGE 1.061,06
9.2.1  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 5,03 77,54 390,03
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA, s
922 | R OFUNDIDADE AT £ 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MECANICA M 1,26 29240 368,42
9.23  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,71 38,16 179,73
9.24 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 1,26 14,55 18,33
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
925 | VIMENTADA M3XKM 1,26 1,23 1,55
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
9.26  |FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS KG 50,00 2,06 103,00
DE 50 A 300 MM.
9.3 PONTA DE ALA 1.194,38
9.3.1  |ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO [ ™ 2,85 419,08 1.194,38
9.4 URBANIZACAO 54.268,97
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
9.41  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS|  M? 400,00 67,51 27.004,00
POR M2)
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
94.2 EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 80,00 34,58 2.766,40
9.43  |CAIACAO EM MEIO FIO M2 80,00 4,01 320,80
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CODEVASF

Ministério da Integra¢do Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
LOCAL: MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90
ITEM DISCRIMINA(;AO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M,
9.4.4 CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE M 400,00 54,74 21.896,00
ACO OVALADO 15X17
9.4.5 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 9,00 253,53 2.281,77
10.0 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA - ETE-03 75.366,78
10.1 SERVICO DE MONTAGEM DO RESTANTE DA ETE 9.508,08
1011 MONTA(EEM DE TUBOS, CONEXOES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE UN 3,00 2.204,83 6.884,49
OPERACAO
10.1.2 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA C/ VAZAO DE 5,01 A 101/s UN 1,00 2.623,59 2.623,59
10.2 INSTALACAO DA UGE 1.061,06
10.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 5,03 77,54 390,03
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA,
10.2.2 . ~ ~ m3 1,26 292,40 368,42
PROFUNDIDADE AT E 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MECANICA
10.2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACZ\O MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,71 38,16 179,73
10.2.4 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 1,26 14,55 18,33
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
10.2.5 M3XKM 1,26 1,23 1,55
PAVIMENTADA
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
10.2.6 FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS KG 50,00 2,06 103,00
DE 50 A 300 MM.
10.3 RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DA LAGOA EXISTENTE, GRAMA PARA 21.476,67
TALUDES
10.3.1 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 20,00 58,80 1.176,00
10.3.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 800,00 15,18 12.144,00
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A 3
10.33 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M 1.164,80 589 6.860,67
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ )
10.3.4 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M 2.400,00 0,54 1.296,00
10.4 URBANIZACAO 43.320,97
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
10.4.1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS V& 400,00 67,51 27.004,00
POR M2)
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
10.4.2 EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 80,00 34,58 2.766,40
10.4.3 CAIACAO EM MEIO FIO M2 80,00 4,01 320,80
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M,
10.4.4 CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE M 200,00 54,74 10.948,00
ACO OVALADO 15X17
10.4.6 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 9,00 253,53 2.281,77
11.0 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA - ETE-04 347.022,61
11.1 SERVICO DE MONTAGEM DA ETE 13.109,01
1111 MONTA(EEM DE TUBOS, CONEXOES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE UN 5,00 2.204,83 11.474,15
OPERACAO
11.1.2 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 I/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86
11.2 FUNDACGES PARA APOIO DA ETE 26.843,12
11.2.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 2.500,00 1,56 3.900,00
11.2.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 172,80 10,75 1.857,60
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
11.2.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 50,18 77,54 3.890,96
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA,
11.2.4 . ~ ~ m3 12,54 292,40 3.666,70
PROFUNDIDADE AT E 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MECANICA
11.2.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACZ\O MECANIZADA. AF_04/2016 M3 26,80 38,16 1.022,69
11.2.6 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 12,54 14,55 182,46
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
11.2.7 M3XKM 125,40 1,23 154,24
PAVIMENTADA
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MéDIA/ BRITA1) - 3
1128 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M 539 374,25 2:017,21
11.2.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 5,39 128,45 692,35
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
11.2.10 m? 6,72 33,11 222,50
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
11.2.11 ARMADO EM UMA EDIFICACZ\O TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 323,40 14,70 4.753,98
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
11.2.12 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO KG 10,78 415,81 4.482,43
11.3 INSTALACZ\O DA UGE 1.061,06
11.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 5,03 77,54 390,03
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA,
11.3.2 . - N M3 1,26 292,40 368,42
PROFUNDIDADE AT E 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MECANICA ’ ’ !
11.3.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,71 38,16 179,73
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Ministério da Integra¢do Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L=> | 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,

SERVICO: NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL: |MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. [ QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
11.3.4 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 1,26 14,55 18,33
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
11.3.5 M3XKM 1,26 1,23 1,55

PAVIMENTADA

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO

11.3.6 FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS KG 50,00 2,06 103,00
DE 50 A 300 MM.
11.4 DEPOSITO DE PRODUTOS QUIMICOS E SOPRADORES 29.478,82
11.4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,97 77,54 540,45

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

11.4.2 ~
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m3 5,58 314,00 1.752,12

11.4.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO m3 5,58 128,45 716,75

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

11.4.4 RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m? 21,98 33,11 727,76

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
11.4.5 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 111,60 16,46 1.836,94
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
11.4.6 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 334,80 14,70 4.921,56
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
11.4.7 m? 68,85 71,01 4.889,04
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

11.4.8 ~ m?2 137,70 30,78 4.238,41
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ’ ’ !
AF_06/2014
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA

11.4.10 ( ) m? 23,22 45,25 1.050,71

2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM )
11411 ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA M 1,16 141,10 163,68

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS

11.4.12 DEMAOS. AF_06/2014

m? 137,70 9,56 1.316,41

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM )
11.4.13 GUARNICOES M 1,68 630,81 1.059,76

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
11.4.14 MEDIO, 60X210CM, ESPE?SURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 1,00 666,99 666,99
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
11.4.15 |TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 33,92 61,73 2.093,88
ICAMENTO. AF_06/2016

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,

11.4.16 |C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO m?2 23,22 73,91 1.716,19
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

11.4.17  |[INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS KIT-02 C/ FORN. DE MATERIAL UN 1,00 1.092,59 1.092,59
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -

11.4.18 UN 1,00 421,15 421,15

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM

11418 PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 204,83 204,83
INSTALACAO. AF_12/2013
11.4.20 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. UN 1,00 69,60 60,60
AF_10/2016
11.5 URBANIZA(;AO 275.336,22
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
11.5.1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS M2 400,00 67,51 27.004,00
POR M2)
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
1152 EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 80,00 34,58 2.766,40
11.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO M2 80,00 4,01 320,80
ATERRO DE VALAS OU AREAS, SEM AQUISICAO DE MATERIAL DE BASE,
1154 COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATORIA ™ 2.500,00 3583 89.575,00
11.5.5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 225,00 584,41 131.492,25
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M,
11.5.6 CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE M 400,00 54,74 21.896,00
ACO OVALADO 15X17
11.5.7 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 9,00 253,53 2.281,77
11.6 PONTA DE ALA 1.194,38
11.6.1 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO | M3 | 2,85 419,08 1.194,38
o INSTALACOES ELETRICAS (EEE-01, EEE-02, EEE-03 e EEE-04, ETE-01, AR
. ETE-02, ETE-03 e ETE-04 ) Y
12.1 EEE-01 E ETE-01 26.728,78
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE O E 15,2 KW,
12.1.1 FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 2.038,80 2.038,80
12.1.2 MONTAGEM DE PAINEL ELETRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 1,00 2.974,54 2.974,54
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Ministério da Integra¢do Nacional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L=> | 32 GRR - Gerencia Regional de Revitalizagdo das Bacia hidrograficas

SERVICO: COMPLEMENTACZ\O DAS OBRAS E [’)OS SERVICOS N~ECESSI-'\RIOS A IMPLANTAA(;Z\O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TABIRA,
NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
LOCAL: MUNICIPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS VALOR TOTAL RS 4.407.984,90
ITEM DISCRIMINA(;I"\O DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
12.1.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 8,00 1.765,93 14.127,44
12.1.4 SERVICOS PARA INSTALACZ\O DO SISTEMA ELETRICO DA EEE-01 e ETE-01 UN 1,00 7.588,00 7.588,00
12.2 EEE-02 16.625,16
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE O E 15,2 KW,
12.2.1 FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 2.038,80 2.038,80
12.2.2 MONTAGEM DE PAINEL ELETRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 1,00 2.974,54 2.974,54
12.2.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00 1.765,93 7.063,72
12.2.4 SERVICOS PARA INSTALACZ\O DO SISTEMA ELETRICO DA EEE-02 UN 1,00 4.548,10 4.548,10
12.3 EEE-03 16.625,16
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE O E 15,2 KW,
12.3.1 FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 2.038,80 2.038,80
12.3.2 MONTAGEM DE PAINEL ELETRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 1,00 2.974,54 2.974,54
12.3.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00 1.765,93 7.063,72
12.3.4 SERVICOS PARA INSTALACZ\O DO SISTEMA ELETRICO DA EEE-03 UN 1,00 4.548,10 4.548,10
124 EEE-04 16.625,16
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE O E 15,2 KW,
12.4.1 FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 2.038,80 2.038,80
12.4.2 MONTAGEM DE PAINEL ELETRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 1,00 2.974,54 2.974,54
12.4.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00 1.765,93 7.063,72
12.4.4 SERVICOS PARA INSTALACZ\O DO SISTEMA ELETRICO DA EEE-04 UN 1,00 4.548,10 4.548,10
12.5 ETE-02 25.930,46
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE O E 15,2 KW,
12.5.1 FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 2.038,80 2.038,80
12.5.2 MONTAGEM DE PAINEL ELETRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 2,00 2.974,54 5.949,08
12.5.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 6,00 1.765,93 10.595,58
12.5.4 SERVICOS PARA INSTALACZ\O DO SISTEMA ELETRICO DA ETE-02 UN 1,00 7.347,00 7.347,00
12.6 ETE-03 32.946,70
12.6.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19 KW UN 1,00 2.056,26 2.056,26
12.6.2 MONTAGEM DE PAINEL ELETRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 4,00 2.974,54 11.898,16
12.6.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 6,00 1.765,93 10.595,58
12.6.4 SERVICOS PARA INSTALAC/?\O DO SISTEMA ELETRICO DA ETE-03 UN 1,00 8.396,70 8.396,70
12.7 ETE-04 32.946,70
12.7.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19 KW UN 1,00 2.056,26 2.056,26
12.7.2 MONTAGEM DE PAINEL ELETRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 4,00 2.974,54 11.898,16
12.7.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 6,00 1.765,93 10.595,58
12.7.4 SERVICOS PARA INSTALACZ\O DO SISTEMA ELETRICO DA ETE-04 UN 1,00 8.396,70 8.396,70
a ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS HIDRAULICO, ELETRICO, SR
. ESTRUTURAL E SONDAGENS T
13.1 PROJETOS 34.641,00
13.1.1 ELABORACZ\O DO PROJETO ESTRUTURAL UN 1,00 12.023,00 12.023,00
13.1.2 ELABORAC/?\O DO PROJETO HIDRAULICO E RELATORIOS UN 1,00 10.036,25 10.036,25
13.1.3 ELABORACZ\O DO PROJETO ELETRICO UN 1,00 6.626,00 6.626,00
13.1.4 ELABORAC/?\O DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS UN 1,00 5.955,75 5.955,75
13.2 SERVICOS DE SONDAGEM 20.718,13
13.2.1 SONDAGEM A TRADO (4") M 135,00 71,25 9.618,75
1322 MOBILIZA~(;AO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM A UN 1,00 812,50 812,50
PERCUSSAO
13.2.3 SONDAGEM A PERCUSSAO COM SPT M 80,00 71,25 5.700,00
13.2.4 DESLOCAMENTO E INSTALAC/?\O DE EQUIPAMENTO 0 A 200 METROS UN 4,00 537,10 2.148,40
13.2.5 DESLOCAMENTO E INSTALACZ\O DE EQUIPAMENTO ACIMA DE 500 METROS UN 2,00 1.219,24 2.438,48
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS | | RS 4.407.984,90
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MATERIAIS | | R$ 2.195.018,00
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS + MATERIAIS | | RS 6.603.002,90
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