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SERVIÇO: 

LOCAL: 

 R$   4.407.984,90 
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 571.949,63
1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS UN 1,00 20.999,63 20.999,63

1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS UN 1,00 20.999,63 20.999,63

1.3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS M² 50,00 438,05 21.902,50

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 348.343,65 348.343,65

1.6 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M² 24,00 73,63 1.767,12

1.7

FORNECIMENTO DE VEÍCULO 4X4, POTÊNCIA 163 CV, CABINE DUPLA, COM AR 

CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO INCLUINDO DESPESAS COM 

COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, 

IMPOSTOS ETC., SEM MOTORISTA

MÊS 24,00 6.484,36 155.624,64

1.8

FORNECIMENTO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO  E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO DE OBRA COM 2MX3M, CONFORME MODELO APRESENTADO PELA 

FISCALIZAÇÃO.

M² 6,00 385,41 2.312,46

2.0

REDE COLETORA (R. Cícero da Macena Bastos) / LINHA DE RECALQUE 

(EEE-01, EEE-02, EEE-03 e EEE-04) / EMISSÁRIO FINAL (ETE-01, ETE-02, 

ETE-03 e ETE-04)

1.816.547,28

2.1 LOCAÇÃO 10.039,68

2.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE 

EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
M 4.482,00 2,24 10.039,68

2.2 CADASTRO 17.793,54

2.2.1 CADASTRO DE REDES DE ESGOTO M 4.482,00 1,73 7.753,86

2.2.2 LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS M 4.482,00 2,24 10.039,68

2.3 ESCAVAÇÃO EM VALAS 718.617,40

2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 243,66 77,54 18.893,40

2.3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M³ 1.949,31 17,55 34.210,39

2.3.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 

M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M³ 328,26 6,85 2.248,58

2.3.4
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE 

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 1.078,75 14,26 15.382,98

2.3.5
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 122,64 16,29 1.997,81

2.3.6 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 305,80 96,08 29.381,26

2.3.7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 1.726,47 292,40 504.819,83

2.3.8

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M³ 358,56 166,46 59.685,90

2.3.9 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 3.233,66 3,78 12.223,23

2.3.10
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 32.336,60 1,23 39.774,02

2.4 ATERRO/REATERRO COMPACTADOS 233.398,22

2.4.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M³ 2.192,97 35,56 77.982,01

2.4.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 

A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M³ 328,26 17,69 5.806,92

2.4.3

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M³ 2.456,84 54,70 134.389,15

2.4.4

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 

A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M³ 379,28 36,83 13.968,88

2.4.5

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 

A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M³ 38,98 32,10 1.251,26

2.5 POÇOS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) 161.039,04

2.5.1
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 42,00 1.229,00 51.618,00

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TABIRA,

NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

MUNICÍPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

 VALOR TOTAL PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRR - Gerencia Regional de Revitalização das Bacia hidrográficas 
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2.5.2
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 7,00 1.316,90 9.218,30

2.5.3
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 3,00 1.392,26 4.176,78

2.5.4
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 3,00 1.402,23 4.206,69

2.5.5
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 2,00 1.468,31 2.936,62

2.5.6
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 8,00 1.594,19 12.753,52

2.5.7
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 230CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 3,00 1.666,14 4.998,42

2.5.8
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 5,00 1.858,45 9.292,25

2.5.9
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 320CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 4,00 2.115,29 8.461,16

2.5.10
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 350CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1,00 2.289,98 2.289,98

2.5.11
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 380CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 2,00 2.417,31 4.834,62

2.5.12
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 440CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
UN 1,00 2.729,45 2.729,45

2.5.13 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 81,00 96,25 7.796,25

2.5.14
ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS 

PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 1,0 M)
M 150,00 238,18 35.727,00

2.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA 76.127,38

2.6.1

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 3.492,00 3,59 12.536,28

2.6.2

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 990,00 4,26 4.217,40

2.6.3 TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO) M 30,00 1.965,39 58.961,70

2.6.4

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 

DE 50 A 300 MM.

KG 200,00 2,06 412,00

2.7 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO 11.359,05

2.7.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 

PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M² 300,00 14,33 4.299,00

2.7.2
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE 

CONCRETO C/ RE APROVEITAMENTO
M² 750,00 8,73 6.547,50

2.7.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 45,00 4,79 215,55

2.7.4
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M³ 45,00 6,60 297,00

2.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 151.596,76

2.8.1

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

M² 750,00 49,00 36.750,00

2.8.2
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, 

FORNECIMEN TO E APLICAÇÃO DE CBUQ
M² 300,00 49,58 14.874,00

2.8.3 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO M³ 30,00 105,91 3.177,30

2.8.4
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO 

E REATERRO
M 600,00 30,06 18.036,00

2.8.5 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO M 300,00 53,74 16.122,00

2.8.6
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.
M 220,00 100,75 22.165,00

2.8.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 13.446,00 3,01 40.472,46

2.9 SINALIZAÇÃO E TRAFEGABILIDADE 86.118,17

2.9.1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M² 35,00 58,40 2.044,00

2.9.2 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M² 24,00 73,63 1.767,12

2.9.3 CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO UND/DIA 900,00 1,08 972,00

2.9.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 6,00 385,41 2.312,46

2.9.5 INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO M 3.585,60 8,26 29.617,06

Página 2 de 13



'

SERVIÇO: 

LOCAL: 

 R$   4.407.984,90 
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TABIRA,

NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

MUNICÍPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

 VALOR TOTAL PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRR - Gerencia Regional de Revitalização das Bacia hidrográficas 

2.9.6
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO
M² 896,40 25,33 22.705,81

2.9.7
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
M² 403,38 66,19 26.699,72

2.10 ESCORAMENTO 53.102,74

2.10.1

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 

M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M² 448,20 24,29 10.886,78

2.10.2 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA M² 448,20 53,24 23.862,17

2.10.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M² 1.344,60 13,65 18.353,79

2.11 ESGOTAMENTO 922,80

2.11.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 120,00 7,69 922,80

2.12 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE EXISTENTE 296.432,50

2.2.1 LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS M 45.500,00 2,24 101.920,00

2.2.2
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE POÇO DE VISITA DN -  1,2M E 

PROFUNDIDADE ATÉ 4,0M - COMPESA 38.01.04u
UND 300,00 81,90 24.570,00

2.2.3
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATÉ 200MM - 

COMPESA 38.01.05u
M 13.650,00 12,45 169.942,50

3.0 REDE CONDOMINIAL 731.139,49
3.1 LOCAÇÃO 10.080,00

3.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE 

EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
M 4.500,00 2,24 10.080,00

3.2 CADASTRO 17.865,00

3.2.1 CADASTRO DE REDES DE ESGOTO M 4.500,00 1,73 7.785,00

3.2.2 LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS M 4.500,00 2,24 10.080,00

3.3 ESCAVAÇÃO EM VALAS 147.386,25

3.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 540,00 77,54 41.871,60

3.3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M³ 1.755,00 17,55 30.800,25

3.3.3 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 405,00 96,08 38.912,40

3.3.4
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
M³ 270,00 108,48 29.289,60

3.3.5 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 405,00 3,78 1.530,90

3.3.6
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 4.050,00 1,23 4.981,50

3.4 ATERRO/REATERRO COMPACTADOS 88.994,70

3.4.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M³ 2.295,00 35,56 81.610,20

3.4.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M³ 135,00 54,70 7.384,50

3.5 CAIXAS 118.001,50

3.5.1
CAIXA DE PASSAGEM EM ANEL CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLD. DN = 0,60 PROF. H = 

0,60 MC/TAMPA EM CONCRETO ARMADO
UND 250,00 250,15 62.537,50

3.5.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ANEL CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLD. DN = 0,40 PROF. H = 

0,60 M C/TAMPA EM CONCRETO ARMADO
UND 400,00 138,66 55.464,00

3.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC e FoFo, JUNTA ELÁSTICA 13.275,00

3.6.1

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 4.500,00 2,95 13.275,00

3.7 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO 45.864,72

3.7.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO M² 1.125,00 21,54 24.232,50

3.7.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO M² 675,00 11,55 7.796,25

3.7.3 DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL M² 450,00 10,61 4.774,50

3.7.4 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 120,00 8,26 991,20

3.7.5
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE 

CONCRETO C/ RE APROVEITAMENTO
M² 360,00 8,73 3.142,80

3.7.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 116,82 29,88 3.490,58

3.7.7
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 1.168,20 1,23 1.436,89

3.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 277.714,44

3.8.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_06/2014

M² 675,00 42,08 28.404,00
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3.8.2
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 

2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL
M² 1.125,00 45,25 50.906,25

3.8.3
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 

CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
M² 450,00 52,39 23.575,50

3.8.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. 

AF_06/2014

M² 2.250,00 46,61 104.872,50

3.8.5

RECUPERAÇÃO EM CONTENÇÃO DE DESNÍVEL DE CALÇADA EM ALVENARIA DE 

BLOCOS CERÂMICOS 8 FUROS ESP. 10CM, REVESTIDA EM CIMENTADO 1:3 

ESPESSURA 2CM

M² 39,00 173,21 6.755,19

3.8.6

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

M² 360,00 49,00 17.640,00

3.8.7

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 120,00 41,05 4.926,00

3.8.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 13.500,00 3,01 40.635,00

3.9 SINALIZAÇÃO E TRAFEGABILIDADE 11.957,88

3.9.1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M² 3,00 73,63 220,89

3.9.2 CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO und/dia 200,00 1,08 216,00

3.9.3 INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO M 1.350,00 8,26 11.151,00

3.9.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 0,96 385,41 369,99

4.0 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE-01 37.815,41
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.838,62

4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 360,00 1,56 561,60

4.1.2 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 10,00 7,69 76,90

4.1.3 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M² 308,00 10,39 3.200,12

4.2 CAIXA DE REGISTROS (SAÍDA DA EEE-01) 1.511,17

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 2,60 77,54 201,60

4.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 1,52 38,16 58,00

4.2.3
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,81 388,93 315,03

4.2.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 0,81 128,45 104,04

4.2.5 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 7,20 38,54 277,49

4.2.6
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 16,20 9,99 161,84

4.2.7
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 48,60 8,09 393,17

4.3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: CAIXAS DE ENTRADA, POÇO SE SUCÇÃO E CASA DE 

BOMBAS
23.501,34

4.3.1
INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM 

FIBRA D E VIDRO
UN 1,00 89,59 89,59

4.3.2 COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO M² 3,78 516,55 1.952,56

4.3.3 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M² 26,61 316,79 8.429,78

4.3.4
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO 

ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 14,80 72,51 1.073,15

4.3.5
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M² 26,61 43,91 1.168,45

4.3.6
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,31 319,81 99,14

4.3.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 0,31 128,45 39,82

4.3.8 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 0,86 38,54 33,14

4.3.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 43,20 9,56 412,99

4.3.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 54,72 12,21 668,13

4.3.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 25,00 13,98 349,50

4.3.12
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 

GUARNICOES
M² 5,00 630,81 3.154,05

4.3.13
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M² 11,52 71,01 818,04

4.3.14

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 

SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 

FISSURAÇÃO. AF_06/2014

M² 11,52 80,30 925,06

4.3.15

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M² 20,25 20,46 414,32

4.3.16

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M² 20,25 61,73 1.250,03
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4.3.17 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 À 10 l/s UN 1,00 2.623,59 2.623,59

4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.782,05

4.4.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
M² 124,50 38,41 4.782,05

4.5 URBANIZAÇÃO 4.182,23

4.5.1
CONFECÇÃO DE LOGOMARCA MODELO CODEVASF EM ESTRUTURAS DAS ESTAÇÕES 

DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTO.
UND 1,00 180,50 180,50

4.5.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 24,30 102,36 2.487,35

4.5.3
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 48,60 27,15 1.319,49

4.5.4 CAIACAO EM MEIO FIO M² 48,60 4,01 194,89

5.0 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE-02 97.115,63
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, POÇO DE SUCÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 34.214,63

5.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 200,00 1,56 312,00

5.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M² 37,00 5,73 212,01

5.1.3
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 

10KM
UN 1,00 390,59 390,59

5.1.4 SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 6,00 68,15 408,90

5.1.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 6,46 77,54 500,91

5.1.6
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 38,78 3,40 131,85

5.1.7
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE 

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 3,23 14,26 46,06

5.1.8
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 3,23 16,29 52,62

5.1.9 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 3,23 96,08 310,34

5.1.10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 9,69 292,40 2.833,36

5.1.11

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 

M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M² 34,22 24,29 831,20

5.1.12 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 33,88 38,16 1.292,86

5.1.13 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 9,69 14,55 140,99

5.1.14
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 96,90 1,23 119,19

5.1.15
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 11,07 388,93 4.305,46

5.1.16 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 11,07 128,45 1.421,94

5.1.17 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 118,41 38,54 4.563,52

5.1.18
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 221,40 9,99 2.211,79

5.1.19
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 664,20 8,09 5.373,38

5.1.20
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 4,81 271,35 1.305,19

5.1.21
INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM 

FIBRA D E VIDRO
UN 1,00 89,59 89,59

5.1.22 COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO M² 1,44 516,55 743,83

5.1.23 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M² 10,50 316,79 3.326,30

5.1.24
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO 

ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 7,86 72,51 569,93

5.1.25
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 2,05 271,35 556,27

5.1.26
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M² 7,86 43,91 345,13

5.1.27 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86

5.1.28 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 24,00 7,69 184,56

5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 509,32

5.2.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
M² 13,26 38,41 509,32

5.3 CASA DE COMANDO 26.238,01

5.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 3,30 77,54 255,88

5.3.2
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 1,82 319,81 582,05

5.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 1,82 128,45 233,78

5.3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 30,78 38,54 1.186,26

5.3.5
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 36,40 9,99 363,64
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5.3.6
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 109,20 8,09 883,43

5.3.7
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M² 65,46 71,01 4.648,31

5.3.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M² 130,92 30,78 4.029,72

5.3.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 65,46 9,56 625,80

5.3.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 65,46 12,21 799,27

5.3.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 38,69 13,98 540,89

5.3.12
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 

GUARNICOES
M² 4,20 630,81 2.649,40

5.3.13 LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO M³ 2,40 444,30 1.066,32

5.3.14
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER   

SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO
M² 24,00 40,24 965,76

5.3.15

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 11,60 102,36 1.187,38

5.3.16
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
M² 1,28 141,10 180,61

5.3.17

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M² 38,69 73,91 2.859,58

5.3.18

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M² 38,69 20,46 791,60

5.3.19

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M² 38,69 61,73 2.388,33

5.4 URBANIZAÇÃO 36.153,67

5.4.1

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, 

COL UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO 

ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

M² 132,00 207,05 27.330,60

5.4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 132,00 12,21 1.611,72

5.4.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 31,00 102,36 3.173,16

5.4.4
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 64,00 27,15 1.737,60

5.4.5 CAIACAO EM MEIO FIO M² 64,00 4,01 256,64

5.4.6
CONFECÇÃO DE LOGOMARCA MODELO CODEVASF EM ESTRUTURAS DAS ESTAÇÕES 

DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTO.
UND 1,00 180,50 180,50

5.4.7 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 7,35 253,53 1.863,45

6.0 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE-03 109.631,01
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, POÇO DE SUCÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 46.539,50

6.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 200,00 1,56 312,00

6.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M² 37,00 5,73 212,01

6.1.3
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 

10KM
UN 1,00 390,59 390,59

6.1.4 SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 6,00 68,15 408,90

6.1.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 9,77 77,54 757,57

6.1.6
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 58,61 3,40 199,27

6.1.7
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE 

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 4,88 14,26 69,59

6.1.8
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 4,88 16,29 79,50

6.1.9 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 4,88 96,08 468,87

6.1.10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 14,65 292,40 4.283,66

6.1.11

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 

M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M² 61,43 24,29 1.492,13

6.1.12 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 50,87 38,16 1.941,20

6.1.13 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 14,65 14,55 213,16

6.1.14
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 146,50 1,23 180,20
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6.1.15
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 16,06 388,93 6.246,22

6.1.16 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 16,06 128,45 2.062,91

6.1.17 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 180,44 38,54 6.954,16

6.1.18
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 321,20 9,99 3.208,79

6.1.19
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 963,60 8,09 7.795,52

6.1.20
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 4,81 271,35 1.305,19

6.1.21
INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM 

FIBRA D E VIDRO
UN 1,00 89,59 89,59

6.1.22 COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO M² 1,44 516,55 743,83

6.1.23 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M² 10,50 316,79 3.326,30

6.1.24
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO 

ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 12,22 72,51 886,07

6.1.25
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 2,05 271,35 556,27

6.1.26
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M² 12,22 43,91 536,58

6.1.27 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86

6.1.28 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 24,00 7,69 184,56

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 699,83

6.2.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
M² 18,22 38,41 699,83

6.3 CASA DE COMANDO 26.238,01

6.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 3,30 77,54 255,88

6.3.2
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 1,82 319,81 582,05

6.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 1,82 128,45 233,78

6.3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 30,78 38,54 1.186,26

6.3.5
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 36,40 9,99 363,64

6.3.6
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 109,20 8,09 883,43

6.3.7
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M² 65,46 71,01 4.648,31

6.3.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M² 130,92 30,78 4.029,72

6.3.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 65,46 9,56 625,80

6.3.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 65,46 12,21 799,27

6.3.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 38,69 13,98 540,89

6.3.12
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 

GUARNICOES
M² 4,20 630,81 2.649,40

6.3.13 LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO M³ 2,40 444,30 1.066,32

6.3.14
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER   

SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO
M² 24,00 40,24 965,76

6.3.15

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 11,60 102,36 1.187,38

6.3.16
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
M² 1,28 141,10 180,61

6.3.17

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M² 38,69 73,91 2.859,58

6.3.18

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M² 38,69 20,46 791,60

6.3.19

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M² 38,69 61,73 2.388,33

6.4 URBANIZAÇÃO 36.153,67

6.4.1

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, 

COL UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO 

ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

M² 132,00 207,05 27.330,60

6.4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 132,00 12,21 1.611,72
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6.4.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 31,00 102,36 3.173,16

6.4.4
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 64,00 27,15 1.737,60

6.4.5 CAIACAO EM MEIO FIO M² 64,00 4,01 256,64

6.4.6
CONFECÇÃO DE LOGOMARCA MODELO CODEVASF EM ESTRUTURAS DAS ESTAÇÕES 

DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTO.
UND 1,00 180,50 180,50

6.4.7 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 7,35 253,53 1.863,45

7.0 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE-04 91.414,61
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, POÇO DE SUCÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 28.323,10

7.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 200,00 1,56 312,00

7.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M² 37,00 5,73 212,01

7.1.3
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 

10KM
UN 1,00 390,59 390,59

7.1.4 SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 6,00 68,15 408,90

7.1.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 4,22 77,54 327,22

7.1.6
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 25,32 3,40 86,09

7.1.7
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE 

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 2,11 14,26 30,09

7.1.8
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 2,11 16,29 34,37

7.1.9 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 2,11 96,08 202,73

7.1.10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 6,33 292,40 1.850,89

7.1.11

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 

M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M² 5,94 24,29 144,28

7.1.12 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 25,94 38,16 989,87

7.1.13 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 6,33 14,55 92,10

7.1.14
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 63,30 1,23 77,86

7.1.15
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 9,32 388,93 3.624,83

7.1.16 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 9,32 128,45 1.197,15

7.1.17 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 88,75 38,54 3.420,43

7.1.18
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 186,40 9,99 1.862,14

7.1.19
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 559,20 8,09 4.523,93

7.1.20
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 4,81 271,35 1.305,19

7.1.21
INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM 

FIBRA D E VIDRO
UN 1,00 89,59 89,59

7.1.22 COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO M² 1,44 516,55 743,83

7.1.23 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M² 10,50 316,79 3.326,30

7.1.24
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO 

ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 5,97 72,51 432,88

7.1.25
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 2,05 271,35 556,27

7.1.26
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M² 5,97 43,91 262,14

7.1.27 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86

7.1.28 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 24,00 7,69 184,56

7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 699,83

7.2.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
M² 18,22 38,41 699,83

7.3 CASA DE COMANDO 26.238,01

7.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 3,30 77,54 255,88

7.3.2
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 1,82 319,81 582,05

7.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 1,82 128,45 233,78

7.3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 30,78 38,54 1.186,26

7.3.5
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 36,40 9,99 363,64

7.3.6
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 109,20 8,09 883,43

7.3.7
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M² 65,46 71,01 4.648,31
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7.3.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M² 130,92 30,78 4.029,72

7.3.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 65,46 9,56 625,80

7.3.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 65,46 12,21 799,27

7.3.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 38,69 13,98 540,89

7.3.12
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 

GUARNICOES
M² 4,20 630,81 2.649,40

7.3.13 LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO M³ 2,40 444,30 1.066,32

7.3.14
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER   

SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO
M² 24,00 40,24 965,76

7.3.15

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 11,60 102,36 1.187,38

7.3.16
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
M² 1,28 141,10 180,61

7.3.17

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M² 38,69 73,91 2.859,58

7.3.18

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M² 38,69 20,46 791,60

7.3.19

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M² 38,69 61,73 2.388,33

7.4 URBANIZAÇÃO 36.153,67

7.4.1

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, 

COL UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO 

ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

M² 132,00 207,05 27.330,60

7.4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 132,00 12,21 1.611,72

7.4.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 31,00 102,36 3.173,16

7.4.4
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 64,00 27,15 1.737,60

7.4.5 CAIACAO EM MEIO FIO M² 64,00 4,01 256,64

7.4.6
CONFECÇÃO DE LOGOMARCA MODELO CODEVASF EM ESTRUTURAS DAS ESTAÇÕES 

DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTO.
UND 1,00 180,50 180,50

7.4.7 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 7,35 253,53 1.863,45

8.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONVENCIONAL (ETE-01) 243.446,27

RAFA (REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE) - MONTAGEM INTERNA

8.1 SERVIÇOS DE MONTAGEM 93.375,45

8.1.1

MONTAGEM INTERNA DO REATOR ANAERÓBIO PRISMÁTICO DE TABIRA/PE, 

CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSÕES DE 5,60m x 9,75m, 

ALTURA DE 5,50m. INCLUI FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM 

(PARAFUSOS, RESINA DE LAMINAÇÃO E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS PARA A 

FIXAÇÃO DOS IMPLEMENTOS)

UND 1,00 75.262,50 75.262,50

8.1.2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

(MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
M² 173,79 44,58 7.747,56

8.1.3 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M² 27,50 358,50 9.858,75

8.1.4 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA M 6,00 84,44 506,64

8.2 ABERTURAS PARA INSPEÇÃO, CAIXAS EM VOLTA DO RAFA E LIGAÇÃO RAFA-LAGOA 13.666,75

8.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 40,56 77,54 3.145,02

8.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 36,32 38,16 1.385,97

8.2.3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
M³ 0,60 108,48 65,09

8.2.4
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 4,76 374,25 1.781,43

8.2.5 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 4,76 128,45 611,42

8.2.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M² 27,56 33,11 912,51

8.2.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 95,20 16,46 1.566,99
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8.2.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 285,60 14,70 4.198,32

8.3 LEITO DE SECAGEM 55.216,31

8.3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 112,00 1,56 174,72

8.3.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
M² 112,00 10,75 1.204,00

8.3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 54,15 77,54 4.198,79

8.3.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 9,56 292,40 2.795,34

8.3.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 3,75 38,16 143,10

8.3.6 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 9,56 14,55 139,10

8.3.7
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 95,60 1,23 117,59

8.3.8
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 23,76 374,25 8.892,18

8.3.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 23,76 128,45 3.051,97

8.3.10
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M² 172,80 33,11 5.721,41

8.3.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 475,20 16,46 7.821,79

8.3.12

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.425,60 14,70 20.956,32

8.4
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA LAGOA, GRAMA PARA TALUDES E PONTA 

DE ALA
26.918,79

8.4.1 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 20,00 58,80 1.176,00

8.4.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M² 1.170,00 15,18 17.760,60

8.4.3
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 582,40 5,89 3.430,34

8.4.4
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 

15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M² 6.217,54 0,54 3.357,47

8.4.5 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO M³ 2,85 419,08 1.194,38

8.5 URBANIZAÇÃO 54.268,97

8.5.1

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 

POR M2)

M² 400,00 67,51 27.004,00

8.5.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 80,00 34,58 2.766,40

8.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO M² 80,00 4,01 320,80

8.5.4

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 

CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE 

ACO OVALADO 15X17

M 400,00 54,74 21.896,00

8.5.5 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 9,00 253,53 2.281,77

9.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA - ETE-02 62.748,93
9.1 SERVIÇO DE MONTAGEM DO RESTANTE DA ETE 6.224,52

9.1.1
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE 

OPERAÇÃO
UN 2,00 2.294,83 4.589,66

9.1.2 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86

9.2 INSTALAÇÃO DA UGE 1.061,06

9.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 5,03 77,54 390,03

9.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 1,26 292,40 368,42

9.2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 4,71 38,16 179,73

9.2.4 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 1,26 14,55 18,33

9.2.5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 1,26 1,23 1,55

9.2.6

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 

DE 50 A 300 MM.

KG 50,00 2,06 103,00

9.3  PONTA DE ALA 1.194,38

9.3.1 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO M³ 2,85 419,08 1.194,38

9.4 URBANIZAÇÃO 54.268,97

9.4.1

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 

POR M2)

M² 400,00 67,51 27.004,00

9.4.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 80,00 34,58 2.766,40

9.4.3 CAIACAO EM MEIO FIO M² 80,00 4,01 320,80
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9.4.4

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 

CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE 

ACO OVALADO 15X17

M 400,00 54,74 21.896,00

9.4.5 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 9,00 253,53 2.281,77

10.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA - ETE-03 75.366,78
10.1 SERVIÇO DE MONTAGEM DO RESTANTE DA ETE 9.508,08

10.1.1
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE 

OPERAÇÃO
UN 3,00 2.294,83 6.884,49

10.1.2 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 À 10 l/s UN 1,00 2.623,59 2.623,59

10.2 INSTALAÇÃO DA UGE 1.061,06

10.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 5,03 77,54 390,03

10.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 1,26 292,40 368,42

10.2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 4,71 38,16 179,73

10.2.4 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 1,26 14,55 18,33

10.2.5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 1,26 1,23 1,55

10.2.6

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 

DE 50 A 300 MM.

KG 50,00 2,06 103,00

10.3
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA LAGOA EXISTENTE, GRAMA PARA 

TALUDES
21.476,67

10.3.1 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 20,00 58,80 1.176,00

10.3.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M² 800,00 15,18 12.144,00

10.3.3
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 1.164,80 5,89 6.860,67

10.3.4
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 

15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M² 2.400,00 0,54 1.296,00

10.4 URBANIZAÇÃO 43.320,97

10.4.1

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 

POR M2)

M² 400,00 67,51 27.004,00

10.4.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 80,00 34,58 2.766,40

10.4.3 CAIACAO EM MEIO FIO M² 80,00 4,01 320,80

10.4.4

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 

CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE 

ACO OVALADO 15X17

M 200,00 54,74 10.948,00

10.4.6 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 9,00 253,53 2.281,77

11.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA - ETE-04 347.022,61
11.1 SERVIÇO DE MONTAGEM DA ETE 13.109,01

11.1.1
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE 

OPERAÇÃO
UN 5,00 2.294,83 11.474,15

11.1.2 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 1.634,86 1.634,86

11.2 FUNDAÇÕES PARA APOIO DA ETE 26.843,12

11.2.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 2.500,00 1,56 3.900,00

11.2.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
M² 172,80 10,75 1.857,60

11.2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 50,18 77,54 3.890,96

11.2.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 12,54 292,40 3.666,70

11.2.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 26,80 38,16 1.022,69

11.2.6 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 12,54 14,55 182,46

11.2.7
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 125,40 1,23 154,24

11.2.8
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 5,39 374,25 2.017,21

11.2.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 5,39 128,45 692,35

11.2.10
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M² 6,72 33,11 222,50

11.2.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 323,40 14,70 4.753,98

11.2.12 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO KG 10,78 415,81 4.482,43

11.3 INSTALAÇÃO DA UGE 1.061,06

11.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 5,03 77,54 390,03

11.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
M³ 1,26 292,40 368,42

11.3.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 4,71 38,16 179,73
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11.3.4 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 1,26 14,55 18,33

11.3.5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M³XKM 1,26 1,23 1,55

11.3.6

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS 

DE 50 A 300 MM.

KG 50,00 2,06 103,00

11.4 DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SOPRADORES 29.478,82

11.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 6,97 77,54 540,45

11.4.2
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 5,58 314,00 1.752,12

11.4.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M³ 5,58 128,45 716,75

11.4.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M² 21,98 33,11 727,76

11.4.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,60 16,46 1.836,94

11.4.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 334,80 14,70 4.921,56

11.4.7
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M² 68,85 71,01 4.889,04

11.4.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M² 137,70 30,78 4.238,41

11.4.10
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 

2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL
M² 23,22 45,25 1.050,71

11.4.11
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
M² 1,16 141,10 163,68

11.4.12
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 137,70 9,56 1.316,41

11.4.13
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 

GUARNICOES
M² 1,68 630,81 1.059,76

11.4.14

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 666,99 666,99

11.4.15

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M² 33,92 61,73 2.093,88

11.4.16

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M² 23,22 73,91 1.716,19

11.4.17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-02 C/ FORN. DE MATERIAL UN 1,00 1.092,59 1.092,59

11.4.18
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00 421,15 421,15

11.4.19

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 204,83 204,83

11.4.20
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016
UN 1,00 69,60 69,60

11.5 URBANIZAÇÃO 275.336,22

11.5.1

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 

POR M2)

M² 400,00 67,51 27.004,00

11.5.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 80,00 34,58 2.766,40

11.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO M² 80,00 4,01 320,80

11.5.4
ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 

COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
M³ 2.500,00 35,83 89.575,00

11.5.5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M³ 225,00 584,41 131.492,25

11.5.6

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 

CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE 

ACO OVALADO 15X17

M 400,00 54,74 21.896,00

11.5.7 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 9,00 253,53 2.281,77

11.6 PONTA DE ALA 1.194,38

11.6.1 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO M³ 2,85 419,08 1.194,38

12.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EEE-01, EEE-02, EEE-03 e EEE-04, ETE-01, 

ETE-02, ETE-03 e ETE-04 )
168.428,12

12.1 EEE-01 E ETE-01 26.728,78

12.1.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW, 

FORNECIDO E INSTALADO
UN 1,00 2.038,80 2.038,80

12.1.2 MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 1,00 2.974,54 2.974,54
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SERVIÇO: 

LOCAL: 

 R$   4.407.984,90 
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TABIRA,

NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

MUNICÍPIO DE TABIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

 VALOR TOTAL PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRR - Gerencia Regional de Revitalização das Bacia hidrográficas 

12.1.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 8,00 1.765,93 14.127,44

12.1.4 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA EEE-01 e ETE-01 UN 1,00 7.588,00 7.588,00

12.2 EEE-02 16.625,16

12.2.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW, 

FORNECIDO E INSTALADO
UN 1,00 2.038,80 2.038,80

12.2.2 MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 1,00 2.974,54 2.974,54

12.2.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00 1.765,93 7.063,72

12.2.4 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA EEE-02 UN 1,00 4.548,10 4.548,10

12.3 EEE-03 16.625,16

12.3.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW, 

FORNECIDO E INSTALADO
UN 1,00 2.038,80 2.038,80

12.3.2 MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 1,00 2.974,54 2.974,54

12.3.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00 1.765,93 7.063,72

12.3.4 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA EEE-03 UN 1,00 4.548,10 4.548,10

12.4 EEE-04 16.625,16

12.4.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW, 

FORNECIDO E INSTALADO
UN 1,00 2.038,80 2.038,80

12.4.2 MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 1,00 2.974,54 2.974,54

12.4.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00 1.765,93 7.063,72

12.4.4 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA EEE-04 UN 1,00 4.548,10 4.548,10

12.5 ETE-02 25.930,46

12.5.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW, 

FORNECIDO E INSTALADO
UN 1,00 2.038,80 2.038,80

12.5.2 MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 2,00 2.974,54 5.949,08

12.5.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 6,00 1.765,93 10.595,58

12.5.4 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ETE-02 UN 1,00 7.347,00 7.347,00

12.6 ETE-03 32.946,70

12.6.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19 KW UN 1,00 2.056,26 2.056,26

12.6.2 MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 4,00 2.974,54 11.898,16

12.6.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 6,00 1.765,93 10.595,58

12.6.4 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ETE-03 UN 1,00 8.396,70 8.396,70

12.7 ETE-04 32.946,70

12.7.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19 KW UN 1,00 2.056,26 2.056,26

12.7.2 MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV UN 4,00 2.974,54 11.898,16

12.7.3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 6,00 1.765,93 10.595,58

12.7.4 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ETE-04 UN 1,00 8.396,70 8.396,70

13.0
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS HIDRÁULICO, ELÉTRICO, 

ESTRUTURAL E SONDAGENS
55.359,13

13.1 PROJETOS 34.641,00

13.1.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL UN 1,00 12.023,00 12.023,00

13.1.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO HIDRÁULICO  E RELATÓRIOS UN 1,00 10.036,25 10.036,25

13.1.3 ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO UN 1,00 6.626,00 6.626,00

13.1.4 ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS UN 1,00 5.955,75 5.955,75

13.2 SERVIÇOS DE SONDAGEM 20.718,13

13.2.1 SONDAGEM A TRADO (4") M 135,00 71,25 9.618,75

13.2.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM A 

PERCUSSÃO
UN 1,00 812,50 812,50

13.2.3 SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT M 80,00 71,25 5.700,00

13.2.4 DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 0 A 200 METROS UN 4,00 537,10 2.148,40

13.2.5 DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ACIMA DE 500 METROS UN 2,00 1.219,24 2.438,48

 R$   4.407.984,90 

 R$   2.195.018,00 

 R$   6.603.002,90 

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS + MATERIAIS

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS
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