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1. APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho visa à execução de Perícia, Diagnóstico e Projeto de 

Conclusão e Recuperação da Estação de Tratamento de Esgotos da Sede Urbana do 

Município de Sento Sé – BA.  

 O trabalho será apresentado em Tomos, com os seguintes Insumos: 

Tomo I – Perícia técnica com diagnóstico 

 Dados cadastrais e levantamentos de campo obtidos durante visita realizada em 

conjunto com a fiscalização da CODEVASF- BA; 

 Análise do dimensionamento do sistema, até mesmo em função da condição 

atípica de ocupação e consequentemente geração de efluentes, a partir de um 

horizonte de projeto com uma taxa de 100% de atendimento; 

 Dados populacionais e critérios de cálculo, Memorial Descritivo, análise dos 

Projetos Estruturais, Projetos Hidráulicos e Projetos Básicos e Executivos das 

Unidades da Estação de Tratamento de Esgotos, fornecidos pela CODEVASF; 

 Diretrizes para a Recuperação de Área Degradada; 

 Diagnóstico sobre a situação atual das estruturas físicas das Unidades das 

Estações de Tratamento de Esgotos e da infraestrutura interna da ETE, do 

Sistema de Drenagem, dos Taludes e da iluminação; 

 Análises dos testes hidráulicos executados nas unidades de Tratamento de 

Esgotos.   

 

Tomo II – Projeto de Conclusão e Recuperação  

 Dimensionamento populacional, memorial descritivo, dimensionamento hidráulico 

e dimensionamento estrutural. 

 Levantamentos topográficos semi-cadastrais realizados em Março/2016, para os 

cálculos de área do projeto de recuperação de área degradada e localização do 

sistema de drenagem pluvial; 

 Critérios e Parâmetros de projetos para dimensionamento de sistemas de 

tratamento de efluentes – COPASA-MG, FUNASA; 

 Relatórios dos furos de Sondagens, executados próximos as Unidades de 

Tratamento da Estação de Tratamento de Esgotos; 

 Relatórios dos Ensaios de Rompimento dos corpos de prova, retirados dos 

Reatores a compressão, Unidades de Tratamento dos Esgotos da ETE de Sento 

Sé;  

 Verificação do Dimensionamento Estrutural, espessura das paredes e lajes de 

fundo, cobrimentos e espaçamento das ferragens utilizadas, e diâmetros e 

comprimentos das ferragens; 
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 Apresentação de projetos de Recuperação Estrutural, Recomposição de Área 

Degradada, Ampliação no Sistema de Drenagem, Recomposição de taludes, 

dentro da Estação de Tratamento de Esgotos, caso necessário. 

 

 Todas as aferições e verificações serão feitas com base nas Normas da ABNT. 

 

Tomo III– Orçamento 

 Todos os projetos de Recuperação Estrutural, Recomposição de Área Degradada, 

Ampliação no Sistema de Drenagem, Recomposição de taludes, dentro da 

Estação de Tratamento de Esgotos, serão apresentados juntamente com planilha 

orçamentária. 
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2. INTRODUÇÃO 

 Tendo em vista o que foi apresentado no Tomo I e no Tomo II, o Tomo III terá a 

realização de planilha orçamentária dos projetos de os projetos de Recuperação 

Estrutural, Recomposição de Área Degradada, Ampliação no Sistema de Drenagem, 

Recomposição de taludes, dentro da Estação de Tratamento de Esgotos de Sento Sé, 

sob a contratação da CODEVASF-BA.  

 A contratação pela CODEVASF-BA foi realizada através do Contrato Nº 

0.057.00/2015, que compreende os serviços de Perícia, Diagnóstico e Projeto de 

Conclusão e Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto de Sento Sé, Bahia, 

que está inoperante.   

2.1. Diretrizes 

 O desenvolvimento do escopo contratado seguiu diretrizes fornecidas pela 

CODEVASF, tendo como base o levantamento de campo com a inspeção no local, e o 

açompanhamento da fiscalização da CODEVASF – BAHIA. 

 Com base no diagnóstico prévio, procurou-se conceber um projeto dentro das 

premissas do sistema de Esgotamento Sanitário, de adequação das instalações 

projetadas sob os aspectos técnicos, operacionais e estruturais. Para tanto, foi 

desenvolvido um estudo de concepção destas unidades para a verificação do perfeito 

funcionamento e do correto dimensionamento estrutural das unidades, onde foram 

abordadas as alternativas técnico-econômicas viáveis. 

 Em busca de soluções arrojadas, os trabalhos foram norteados pelas publicações 

recentes, que têm apresentado soluções bastante viáveis à implantação de sistemas de 

tratamento de esgoto. De açordo com Chernicharo, Haandel, Foreti e Cybis, os sistemas 

de tratamento de esgoto, devem conjugar os seguintes requisitos: 

 Baixo custo de implantação; 

 Elevada sustentabilidade do sistema, que se torne pouco dependente de energia 

elétrica, também, de peças e equipamentos de reposição; 

 Simplicidade operacional, simplicidade de manutenção e controle; 

 Baixo custo operacional; 

 Adequada eficiência na remoção de poluentes; 

 Baixo requisito de área; 

 Flexibilidade em relação às futuras expansões e ao aumento de eficiência; 

 Fluxograma simplificado de tratamento; 

 Elevada vida útil; 

 Possibilidade de recuperação de subprodutos; 

 Existência de experiência prática. 
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3. ORÇAMENTO 

3.1. Serviços 

SERVIÇO:  Projeto de Adequação da Estação de Tratamento de Esgoto 
    

MUNICÍPIOS: Sento Sé - Bahia 
  

DATA:  Maio de 2016 
    

TOMO: III 
   

 

  
 

BDI – 28%  
 

CÓDIGOS ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
 PREÇO  

UNITÁRIO  TOTAL  

              

  1 SERVIÇOS PRELIMINARES  S   U   B   -   T   O   T   A   L 24.968,51 

Composição 1.1 Mobilização e desmobilização e canteiro provisório un 1,00 15.850,35 24.333,54 

Composição 1.2 Fornecimento e instalação de placa de obra / divulgação  un 1,00 389,56 389,56 

Composição 1.3 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m² 23,85 6,07 144,84 

Composição 
1.4 

Locação convencional de obra, através de gabarito de 
tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 
10 vezes. m² 23,85 4,22 100,58 

  2 EXECUÇÃO DA CASA DE CONTOLE S   U   B   -   T   O   T   A   L 96.322,28 

Composição 
2.1 

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm (paredes 
externas)  m² 101,10 108,92 11.011,88 

Composição 
2.2 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39cm (paredes internas) m² 74,55 49,84 3.715,27 

Composição 
2.3 

Escavação manual campo aberto p/tubulão - fuste e/ou 
base (para todas as profundidades) m³ 4,20 353,05 1.482,79 

Composição 2.4 Arrasamento de tubulão de concreto d=1,45 a 1,60m. un 6,00 421,68 2.530,08 

Composição 
2.5 

Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem 
lançamento. m³ 4,20 359,37 1.509,36 

Composição 2.6 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações  m³ 4,20 72,61 304,96 

Composição 

2.7 

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa,  com uso de 
baldes em edificação com seção média de pilares menor 
ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_12/2015 m³ 2,82 481,84 1.360,96 

Composição 
2.8 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado  
aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 kg 116,00 10,97 1.272,03 

Composição 

2.9 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - 
montagem. af_12/2015 kg 341,00 7,73 2.637,62 

Composição 2.10 Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4.2 mm kg 10,00 6,12 61,20 

Composição 

2.11 

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares 
retangulares e estruturas similares com área média das 
seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em 
madeira serrada, 1 utilização. af_12/2015 m² 21,00 185,24 3.890,13 

Composição 
2.12 

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, 
escoramento com pontalete de madeira, pé-direito 
simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015 m² 50,55 94,19 4.761,06 

Composição 
2.13 

Lançamento com uso de bomba, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas - Vigas e laje 
convencional. af _12/2015 m³ 11,55 395,50 4.567,99 

Composição 

2.14 

Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vão 5,2m incl vigotas, 
tijolos, armadura negativa, concreto 25mpa, 
escoramento, material e mão  de obra. Espessura laje = 
10cm m² 61,08 102,65 6.270,12 

Composição 
2.15 

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com 
área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, 
em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015 m² 6,22 43,10 268,07 

Composição 
2.16 

Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em 
concreto. af_03/2016 m 62,70 170,95 10.718,32 

Composição 2.17 Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm m³ 1,19 278,48 332,08 
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Composição 

2.18 

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) 
e estruturas de concreto de fachada, com rolo para 
textura acrílica.  argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014 m² 149,10 5,61 836,76 

Composição 
2.19 

Massa única para recebimento de pintura ou cerâmica, 
em argamassa industrializada m² 149,10 16,97 2.529,90 

Composição 
2.20 

Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento 
liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa m² 71,23 42,06 2.995,58 

Composição 
2.21 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de 
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área 
entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 m² 35,70 36,00 1.285,26 

Composição 
2.22 

Piso vinilico semi-flexivel padrão liso (cor cinza), 
espessura 2mm, fixado com cola m² 23,88 71,55 1.708,52 

Composição 

2.23 

Revestimento cerâmico para paredes internas com 
placas tipo grês ou semi-grês padrão popular de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área 
menor que 5 m2 na altura inteira das paredes. 
af_06/2014 m² 137,55 35,28 4.853,29 

Composição 
2.24 

Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, 
duas demãos. af_06/2014 m² 70,70 8,93 631,09 

Composição 
2.25 

Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em 
paredes, duas demãos. af_06/2014 m² 215,10 7,95 1.709,53 

Composição 
2.26 

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação. af_08/2015 un 3,00 577,06 1.731,18 

Composição 
2.27 

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação. af_08/2015 un 1,00 617,20 617,20 

Composição 
2.28 

Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 
compensada, revestida com laminado texturizado, 
60x160cm, incluso marco e dobradiças un 4,00 290,36 1.161,43 

Composição 2.29 Porta de aço 80x160cm, incluso marco e dobradiças un 1,00 382,98 382,98 

Composição 
2.30 

Janela de correr em alumínio 150x120cm, folhas para 
vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor m² 12,60 279,89 3.526,67 

Composição 
2.31 

Janela de correr em alumínio 150x80cm, folhas para 
vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor m² 2,40 279,89 671,75 

Composição 

2.32 

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 
para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de 
cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. 
af_12/2015 m² 14,40 98,41 1.417,17 

Composição 

2.33 

Instalação de tesoura (inteira ou meia), bi-apoiada, em 
madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 
8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento. 
af_12/2015 un 1,00 402,86 402,86 

Composição 
2.34 

Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m² 14,40 715,21 10.298,97 

Composição 

2.35 

Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba 
de embutir de aço inoxidável média, válvula americana 
em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 
30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, 
para pia de cozinha, padrão popular - fornec. e instal. 
af_12/2013 un 3,00 487,29 1.461,86 

Composição 
2.36 

Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 
x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 4,00 351,59 1.406,36 

  
3 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA - CASA DE 
CONTROLE S   U   B   -   T   O   T   A   L 5.832,55 

Composição 

3.1 

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 20 
mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de 
distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para 
prédios. af_10/2015_p m 12,00 23,75 285,02 

Composição 

3.2 

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 25 
mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de 
distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para 
prédios. af_10/2015_p m 6,00 27,78 166,69 

Composição 

3.3 

Instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm 
(instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 
prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para 
prédios. af_10/2015_p m 12,00 29,94 359,28 
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Composição 
3.4 

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm 
(instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios. af_10/2015_p m 30,00 7,97 239,02 

Composição 
3.5 

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm 
(instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios. af_10/2015_p m 6,00 28,85 173,12 

Composição 
3.6 

Vaso sanitário sifonado com caixa açoplada louça branca 
- padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 2,00 311,22 622,44 

Composição 
3.7 

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. 
af_12/2013 un 2,00 80,42 160,85 

Composição 
3.8 

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, 
padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 2,00 38,41 76,82 

Composição 3.9 Caixa d'água em polietileno 500 litros, com tampa un 1,00 309,55 309,55 

Composição 
3.10 

Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento 
no piso e parede com argamassa de cimento e areia, 
polimento manual, exclusive ferragens m² 6,50 529,20 3.439,77 

  
4 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESGOTO - CASA DE 
CONTROLE S   U   B   -   T   O   T   A   L 1.376,11 

Composição 

4.1 

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, 
dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, 
para prédios. af_10/2015_p m 12,00 19,33 231,99 

Composição 

4.2 

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, 
dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações 
para, prédios. af_10/2015_p m 18,00 18,54 333,64 

Composição 

4.3 

Inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. 
ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. 
sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e 
cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015_p m 6,00 68,04 408,25 

Composição 

4.4 

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, 
dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive 
conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p 

m 12,00 33,52 402,23 

  5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE CONTROLE S   U   B   -   T   O   T   A   L 5.657,02 

Composição 
5.1 

Instalação de eletroduto de pvc  roscável de 3/4" (19 
mm), com conexões e peças (mão de obra) 

m 60,00 18,54 1.112,49 

Composição 
5.2 

Instalação de eletroduto de pvc  roscável de 1" (25 mm), 
com conexões e peças (mão de obra) 

m 35,00 20,59 720,53 

Composição 5.3 Cabos para instalção elétrica - Instalação m 410,00 2,36 967,58 

Composição 5.5 SPDA - Mão de obra vb 1,00 2.469,11 2.469,11 

Composição 5.6 Padrão de Energia trifásico a 4 fios - Instalação un 1,00 387,30 387,30 

  6 DISTRUBUIÇÃO DE ENERGIA EXTERNA S   U   B   -   T   O   T   A   L 103.248,26 

Composição 6.1 Cabos e acessórios - Instalação vb 1,00 103.248,26 103.248,26 

  7 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA S   U   B   -   T   O   T   A   L 279.403,46 

Composição 
7.1 

Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 
60x60x60cm un 290,00 57,10 16.558,76 

Composição 7.2 Plantio de grama esmeralda em rolo - área irrigada m² 17.400,00 10,95 190.529,13 

Composição 7.3 Plantio de grama esmeralda em rolo - talude das lagoas m² 2.256,00 10,95 24.703,09 

Composição 
7.4 

Execução de contenção Rip-Rap saço solo cimento, com 
fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura, 
açondicionamento, costura e transporte vb 1,00   47.612,48 

  8 URBANIZAÇÃO S   U   B   -   T   O   T   A   L  478.604,77 

Composição 8.1 Passadiço de pedestre e veículos  m³ 297,62 88,89 26.455,37 

Composição 8.2 Plantio de cerca viva m 1.950,00 179,70 350.418,17 

Composição 
8.3 

Fornecimento e substituição de tampas de concreto para 
caixa de passagem un 17,00 177,43 3.016,24 

Composição 8.4 Fornecimento e instalação de postes un 54,00 782,68 42.264,61 

Composição 
8.5 

Fornecimento e instalação de cerca com mourões de 
concreto, reto, espaçamento de 3 metros, cravados 0,5 
metros, com fios de arame farpado nº 14, classe 250 m 1.155,00 40,06 46.271,89 

Composição 
8.6 

Fornecimento e instalação de arame farpado nº 14, 
classe 250, em mourões de concreto existente m 504,00 20,20 10.178,48 

  9 DRENAGEM S   U   B   -   T   O   T   A   L 100.752,61 

Composição 
9.1 

Fornecimento e instalação de calha em concreto simples, 
em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm m 1.242,41 81,09 100.752,61 
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  10 IMPERMEABILIZAÇÃO S   U   B   -   T   O   T   A   L 1.216.309,60 

Composição 
10.1 

Impermeabilização de superfície com geomembrana 
(manta termoplástica lisa) tipo pead, e=2mm. 

m² 36.441,30 33,38 1.216.309,60 

  11 IRRIGAÇÃO S   U   B   -   T   O   T   A   L 40.781,40 

Composição 
11.1 

Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação dn 
50mm, PN-40, linha Irriga-LF, Tigre ou similar 

m 3.340,00 12,21 40.781,40 

  12 DAFA S   U   B   -   T   O   T   A   L 636.371,52 

Composição 12.1 Fornecimento e instalação de escada de acesso un 1,00 18.570,16 18.570,16 

Composição 12.2 Fornecimento e instalação de passarela de acesso un 1,00 9.422,97 9.422,97 

Composição 12.3 Reforço estrutural vb 1,00 498.201,51 498.201,51 

Composição 12.4 Camada de proteção térmica m³ 19,40 88,89 1.724,47 

Composição 
12.5 

Impermeabilização de superfície com membrana de 
poliuréia m² 1.562,85 69,39 108.452,41 

  TOTAL SEM BDI 2.989.628,07 

  TOTAL COM BDI 3.826.723,94 

 

3.2. Materiais 

SERVIÇO:  Projeto de Adequação da Estação de Tratamento de Esgoto 
    

MUNICÍPIOS: Sento Sé - Bahia 
  

DATA:  Maio de 2016 
  

  TOMO: III 
  

 
 BDI - 18%  

 

CODIGO ITEM MATERIAIS UNID. QUANT. 
 PREÇO  

 UNITÁRIO   TOTAL  

              

  
1.0 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA - CASA DE 
CONTROLE S   U   B   -   T   O   T   A   L 662,80 

11829 
1.1 

Torneira de boia convencional plástica 1/2 " com balão 
plástico 

un 
1,00 35,89 35,89 

34637 1.2 Caixa d'água em polietileno 500 litros, com tampa un 1,00 157,60 157,60 

3515 1.3 Joelho 90º soldável com bucha de latão 20mm x 1/2" un 10,00 3,09 30,90 

828 1.4 Bucha de redução soldável curta 25x20mm un 2,00 0,39 0,78 

65 1.5 
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 
25mm x 3/4" un 2,00 0,79 1,58 

6141 1.6 Engate flexível L=0,3m 1/2" un 4,00 2,85 11,40 

6010 1.7 
Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto 
1.1/2"  un 3,00 60,46 181,38 

6016 1.8 
Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto 
3/4" un 1,00 22,26 22,26 

6019 1.9 Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto 1"  un 2,00 35,14 70,28 

6020 1.10 
Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto 
1/2"  un 2,00 21,10 42,20 

11752 1.11 
Registro de pressão em bronze com acabamento bruto 
1/2" un 1,00 14,95 14,95 

9535 1.12 
Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, 
fornecimento e instalação un 2,00 46,79 93,58 

  2.0 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICA ESGOTO - CASA DE 
CONTROLE S   U   B   -   T   O   T   A   L 1.340,90 

6157 2.1 Válvula para pia americana dn 1.1/2" un 3 26,06 78,18 

MERCADO 2.2 Sifão roscável para lavatório e pia - 1.1/4" x 1"  un 5 4,09 20,45 

6156 2.3 Válvula para lavatório sem unho 1.1/4" un 2 2,89 5,78 

83450 2.4 Caixa de passagem 90x90 com tampa  un 3 352,22 1.056,66 

74051/001 2.5 
Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 
60mm com tampa - fornecimento e instalação un 1 179,83 179,83 

  3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE CONTROLE S   U   B   -   T   O   T   A   L 8.387,23 

2674 3.1 Eletroduto rígido roscável, pvc, 3/4" m          60,00  2,41             144,60  

1879 3.2 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 3/4" un          12,00  2,56               30,72  

1891 3.3 Luva pvc roscável p/ eletroduto 3/4" un          20,00  1,72               34,40  
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2565 3.4 
Condulete de alumínio tipo e, para eletroduto roscável de 
3/4", com tampa cega un            9,00  5,16               46,44  

2574 3.5 
Condulete de alumínio tipo t, para eletroduto roscável de 
3/4", com tampa cega un            5,00  7,44               37,20  

2559 3.6 
Condulete de alumínio tipo c, para eletroduto roscável de 
3/4", com tampa cega un            5,00  6,92               34,60  

2580 3.7 
Condulete de alumínio tipo x, para eletroduto roscável de 
3/4", com tampa cega un            1,00  9,85                 9,85  

MERCADO 3.8 
Condulete de alumínio tipo tb, para eletroduto roscável 
de 3/4", com tampa cega un            2,00  5,07               10,14  

400 3.9 Abracadeira tipo D, 3/4" , com parafuso un          50,00  0,78               39,00  

2685 3.10 

Eletroduto rígido roscável, pvc, 1", para circuitos 
terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 m          35,00  3,75             131,25  

1884 3.11 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 1" un            2,00  4,58                 9,16  

1892 3.12 Luva pvc roscável p/ eletroduto 1" un          12,00  2,17               26,04  

2589 3.13 
Condulete de alumínio tipo e, para eletroduto roscável de 
1 1/2", com tampa cega un            3,00  17,76               53,28  

2576 3.14 
Condulete de alumínio tipo t, para eletroduto roscável de 
1 1/2", com tampa cega un            5,00  24,60             123,00  

MERCADO 3.15 
Condulete de alumínio tipo c, para eletroduto roscável de 
1 1/2", com tampa cega un            3,00  29,77               89,31  

2582 3.16 
Condulete de alumínio tipo x, para eletroduto roscável de 
1 1/2", com tampa cega un            1,00  22,82               22,82  

MERCADO 3.17 
Condulete de alumínio tipo lb, para eletroduto roscável de 
1 1/2", com tampa cega un            4,00  31,23             124,90  

MERCADO 3.18 
Condulete de alumínio tipo tb, para eletroduto roscável 
de 1 1/2", com tampa cega un            2,00  36,00               71,99  

394 3.19 Abracadeira tipo D, 3/4" , com parafuso un          15,00  1,55               23,25  

984 3.20 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, 
tp pirastic pirelli ou equivalente m        300,00  1,36             408,00  

1003 3.21 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, 
tp pirastic pirelli ou equiv m        110,00  1,94             213,40  

91953 3.22 
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un            7,00  18,93             132,51  

91997 3.23 
Tomada embutir 2p + t 15a/250v c/placa, tipo silentoque 
ou equiv. un          11,00  23,24             255,64  

72339 3.24 
Tomada embutir 3p + t 30a/440v ref 56404 uso industrial 
c/ placa, pial ou equiv. un            5,00  33,52             167,60  

72337 3.25 
Tomada embutir p/ telefone padrão telebrás c/ placa, tipo 
silentoque pial ou equiv. un            1,00  18,15               18,15  

83468 3.26 Lâmpada fluorescente 20w un            3,00  5,23               15,69  

74041 3.27 

Luminária plafonier sobrepor aro/base metálica c/ globo 
esférico vidro leitoso boca 10cm diam 20cm p/ 1 lamp 
incand, incl soquete porcelana un            3,00  52,38             157,14  

38779 3.28 Lâmpada fluorescente tubular 32w, 127v, base g13 un          12,00  4,90               58,80  

01909/ORSE 3.29 
Reator eletrônico uso interno, alto fator de potência, para 
2 lâmpada fluorescentes tubulares 32w, 127v un            6,00  27,00             162,00  

08755/ORSE 3.30 

Luminária uso interno, de sobrepor, corpo em chapa de 
aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor de 
alumínio anodizado brilhante de alta pureza," grau de 
proteção ip65 á prova de gases, vapores e pós", para 2 
lâmpadas fluorescentes 32w e reator de alto fator de 
potência alojado na cabeceira. un            6,00  77,49             464,94  

MERCADO 3.31 

Luminária 45º com corpo de alumínio fundido pintura 
eletrostática poliéster, com a prova de gases, vapores e 
pos, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica 
23w, 127v un            3,00  154,00             462,00  

11943/ORSE 3.32 

Sensor de presença infravermelho passivo sem fio, 
ajuste de sensibilidade alcance de 11mx90°, alimentação 
feita com uma bateria de 9vcc, frequência de transmissão 
434 mhz, compatível com os receptores rx-p, rx.mc plus 
e rx-mc4. un            1,00  69,03               69,03  
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02022/ORSE 3.33 

Sirene piezoelétrica de potência audível de 120db (1 
metro), potência elétrica 2,4w, tensão de alimentação de 
11 à 13,8v. un            1,00  405,00             405,00  

857 3.34 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro m            9,00  6,26               56,34  

03249/ORSE 3.35 Cabo de cobre nu 32 mm2 meio-duro m          60,00  13,34             800,45  

867 3.36 Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m          72,00  18,60          1.339,20  

3379 3.37 

Haste de aterramento em aço com 3,00 m de 
comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de 
cobre, sem conector un            4,00  32,52             130,08  

3278 3.38 
Caixa inspeção concreto pre moldado circular com tampa 
d = 40cm un            4,00  64,59             258,36  

MERCADO 3.39 
Terminal aéreo em aço galv, c/ base de fixação horizontal 
dn 1/2" un            6,00  18,78             112,68  

9326/ORSE 3.40 

Caixa de equalização de potencias 200x200x150mm, de 
aço com barramento espessura 6mm, 8 terminais para 
cabos de cobre 16mm2 e 1 terminal para cabo de cobre 
nu 50mm2. un            1,00  188,08             188,08  

9690/ORSE 3.41 Refil com pó para realização de uma solda exotérmica un            8,00  20,00             160,00  

11513/ORSE 3.42 
Caixa  de inspeção do aterramento, tipo suspensa em 
poliamida tamanho 150x110mm -para eletroduto de 1"  un            2,00  68,31             136,62  

2685 3.43 

Eletroduto rígido roscável, pvc, 1", para circuitos 
terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 m            6,00  3,75               22,50  

1884 3.44 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 1" un            2,00  4,58                 9,16  

1892 3.45 Luva pvc roscável p/ eletroduto 1" un            2,00  2,17                 4,34  

394 3.46 Abracadeira tipo D, 3/4" , com parafuso un            8,00  1,55               12,40  

3709/ORSE 3.47 

Disjuntor termomagnético em caixa moldada, padrão 
NEMA, calibração 25ºC,   Tripolar In=150A, Icc=10kA em 
380Vca un            1,00  277,20             277,20  

977 3.48 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu 
têmpera mole, encordoamento classe 2, 70mm² m          28,00  29,57             827,96  

  4.0 DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DE ENERGIA S   U   B   -   T   O   T   A   L 217.560,09 

1020 4.1 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu 
têmpera mole, encordoamento classe 2, 10mm² m     8.300,00  5,12        42.496,00  

995 4.2 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu 
têmpera mole, encordoamento classe 2, 16mm² m        890,00  7,69          6.844,10  

996 4.3 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu 
têmpera mole, encordoamento classe 2, 25mm² m     3.060,00  11,86        36.291,60  

1019 4.4 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu 
têmpera mole, encordoamento classe 2, 35mm² m     3.000,00  15,62        46.860,00  

977 4.5 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu 
têmpera mole, encordoamento classe 2, 70mm² m     1.100,00  29,57        32.527,00  

MERCADO 4.6 
Cabo de cobre multipolar isolado em pvc, fios de cobre 
nu têmpera mole, encordoamento classe 2,   4x2,5mm2 m        650,00  8,50          5.525,00  

MERCADO 4.7 

Cabo de cobre multipolar, para controle, fios de cobre nú, 
têmpera mole, classe 5, isolação em composto de 
termoplástico PVC flexível, sem chumbo, antichamas, 
blindagem em fita de de alumínio/poliéster, aplicada 
helicoidalmente, coberto em composto de termoplástico 
de PVC sem chumbo antichamas, 5x1,5mm2  m        660,00  7,60          5.016,00  

MERCADO 4.8 
Fio do tipo FE, uso externo, constituído de um par de 
condutores de cobre isolados em PVC dn 1,60mm m        290,00  2,40             696,00  

2510 4.9 Relé fotoelétrico 1800VA/220V instalado pç          53,00  67,62          3.583,86  

3757 4.10 
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, elipsoidal, 
250W, 220V, base E40 un          53,00  33,16          1.757,48  

1082 4.11 Reator p/ lâmpada vapor de sodio 250w uso ext un          53,00  116,57          6.178,21  

11034/ORSE 4.12 

Caixa para quadro de distribuição em chapa metálica 
14USG com porta provida de  fecho embutido, com 
chave, com espelho interno, com terminal para cabos de 
entrada un            6,00  3.821,70        22.930,20  

03709/ORSE 4.13 Disjuntor geral tripolar 150A un            1,00  277,20             277,20  

MERCADO 4.14 Chave seccionadora tripolar 77A un            1,00  285,00             285,00  

34709 4.15 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 40A un            4,00  48,26             193,04  

34714 4.16 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 60A un            1,00  57,64               57,64  
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MERCADO 4.17 Chave seccionadora tripolar 10A un            1,00  89,70               89,70  

MERCADO 4.18 
Supervisor trifásico de falta, inversão e assimetria de 
fases e controle de máxima e mínima tensão un            1,00  258,70             258,70  

00265/ORSE 4.19 
Base fusível até 25a, para quadro distribuição circuitos 
(diazed ou similar) un            9,00  20,15             181,35  

38780 4.20 
Lâmpada fluorescente compacta com reator embutido 
23w un            1,00  9,39                 9,39  

MERCADO 4.21 Micro switch 10A 220V un            1,00  3,60                 3,60  

MERCADO 4.22 Disjuntor termomagnético monopolar ln=4A un            3,00  14,82               44,46  

09225/ORSE 4.23 
Dispositivo de proteção contra surtos classes I. II 
12,5/60kA 380V un            3,00  215,24             645,72  

12359 4.24 

Rele térmico bimetal para uso em motores trifasicos, 
tensao380 v, potencia atã‰ 15 cv, corrente nominal 
máxima 22 a un            1,00  107,00             107,00  

MERCADO 4.25 Horâmentro para 1000 horas 220V un            1,00  247,00             247,00  

09147/ORSE 4.26 Multimedidor de grandezas elétricas un            1,00  2.171,24          2.171,24  

MERCADO 4.27 Transformador de corrente 40/5A un            3,00  143,00             429,00  

MERCADO 4.28 Disjuntor termomagnético monopolar In = 2A  un            1,00  26,00               26,00  

MERCADO 4.29 Disjuntor geral tripolar 60A un            1,00  182,00             182,00  

34709 4.30 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 20A un          16,00  48,26             772,16  

34709 4.31 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 25A un            4,00  48,26             193,04  

12239/ORSE 4.32 Disjuntor geral tripolar 40A un            4,00  38,17             152,68  

06989/ORSE 4.33 

Quadro de distribuição com barramento e montagem, 
350x250x140mm, em chapa de aço galvanizada pintada 
eletrostáticamente un            1,00  412,28             412,28  

3803/ORSE 4.34 
Botão de comando pulsador para instalação semi-
embutida un            1,00  49,52               49,52  

3806/ORSE 4.35 
Botão de comando pulsador cogumelo com trava 
giratória, para instalação semi-embutida un            1,00  66,92               66,92  

              

  5 IRRIGAÇÃO S   U   B   -   T   O   T   A   L 2.902,64 

MERCADO 5.1 Microaspersor spray un 1.110,00 0,96 1.065,60 

MERCADO 5.2 
Aspersor bocal duplo 5,2 x 3,2mm, Eco A232 
FABRIMAR, ou similar un 2,00 22,00 44,00 

MERCADO 5.3 Suporte tripé para aspersor un 2,00 86,00 172,00 

MERCADO 5.4 
Motobomba centrifuga Schneider, BC 91 1/3cv trifásico 
220/380 V un 2,00 654,00 1.308,00 

10233 5.5 
Válvula de retenção de bronze, pe com crivos, 
extremidade com rosca, de 1 1/4", para fundo de poço un 1,00 49,15 49,15 

1814 5.6 Curva 90 graus de ferro galvanizado de 1 1/4" un            1,00  42,51               42,51  

9888 5.7 União de ferro galvanizado de 1 1/4" un            1,00  37,83               37,83  

MERCADO 5.8 Mangote de sucção 1 1/4" m            3,00  14,40               43,20  

6323 5.9 Tê de ferro galvanizado dn 1" un            1,00  10,23               10,23  

6019 5.10 Registro gaveta em latão forjado dn 1" un            1,00  35,14               35,14  

9886 5.11 União de ferro galvanizado de 1" un            1,00  19,65               19,65  

10410 5.12 Válvula de retenção em bronze 1" un            1,00            75,33                75,33  

  TOTAL SEM BDI 230.853,66 

  TOTAL COM BDI 272.407,31 
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3.3. Resumo 

QUADRO RESUMO 

DESCRIMINAÇÃO TOTAL 

Serviços 3.826.723,94 

Materiais 272.407,31 

TOTAL GERAL 4.099.131,25 
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3.4. Composições 

 

 
 

   

DATA 
BASE: mar/16 

    
BDI 28,0% 

Ministério da Integração Nacional     
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  CÓDIGO

: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            

1.0 Serviços Preliminares 

  
  un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

1.1 Mobilização e desmobilização e canteiros provisórios un 
              

1,00  - - 

10667 Container de 2,40 x 6,00m, padrão simples, para uso em canteiro de obras 
un               

1,00  8.483,19 
         8.483,19  

- Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos 
un               

1,00  15.850,35 
       15.850,35  

            

  SUB-TOTAL     R$        24.333,54  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
24.333,54  

BDI      28,00% R$               68,13  
TOTAL 
GERAL       R$        24.401,67  

       

 
 

   

DATA 
BASE: mar/16 

    
BDI 28,0% 

Ministério da Integração Nacional     
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  CÓDIGO

: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            

1.0 Serviços Preliminares 

  
  m² 

    

  
    

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

1.2 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m² 1 - - 

07085/O
RSE 

 Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria proveniente de 
escavação ou de depósito 

m³               
9,30  6,65 

              61,85  

            

  SUB-TOTAL     R$               61,85  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h               

5,96  13,85 
              82,58  

            

  SUB-TOTAL     R$               82,58  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
144,44  

BDI      28,00% R$                 0,40  
TOTAL 
GERAL       R$             144,84  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
1.0 Serviços Preliminares un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

1.3 Fornecimento e instalação de placa de obra  un 1 - - 

4431 Pontalete de madeira de lei 8x8 cm 
m               

4,50  19,76 
              88,92  

5075 Prego 18x30 
kg               

0,15  8,77 
                1,32  

4813 Placa de identificação de obras, conforme Lay-out normatizado  
m²               

1,00  250,00 
            250,00  

            

  SUB-TOTAL     R$             340,24  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h               

1,10  19,62 
              21,62  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

2,00  13,85 
              27,70  

            

  MÃO DE OBRA                     49,32  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               49,32  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
389,56  

BDI      28,00% R$                 1,09  
TOTAL 
GERAL       R$             390,65  

 
 

 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
1.0 Serviços Preliminares m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

1.4 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. m² 23,85 - - 

337 Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) 
kg               

0,48  9,00 
                4,29  

4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) 
m               

0,86  5,11 
                4,39  

5061 Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) 
kg               

0,24  8,62 
                2,06  
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10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada 
m               

0,76  13,75 
              10,49  

  
   

    

  SUB-TOTAL     R$               21,23  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 
h               

2,39  19,42 
              46,32  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

2,39  13,85 
              33,03  

            

  MÃO DE OBRA                     79,35  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               79,35  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
100,58  

BDI      28,00% R$                 0,28  
TOTAL 
GERAL 

  
     R$             100,86  

 

 
 

    

 
 

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.1 Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm (paredes externas)  
m²           

101,10  - 
 -  

7258 Tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm) 
unid.      

16.176,00  0,28 
         4.529,28  

87335 Argamassa assentamento traço 1:2:8 (cimento, cal, areia média) 
m³               

2,22  417,44 
            928,47  

            

  SUB-TOTAL     R$          5.457,75  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h           

161,76  19,62 
         3.173,73  

88316 Servente com encargos complementares 
h           

171,87  13,85 
         2.380,40  

            

  MÃO DE OBRA                5.554,13  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          5.554,13  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
11.011,88  

BDI      28,00% R$               30,83  
TOTAL 
GERAL       R$        11.042,71  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.2 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 
14x19x39cm (paredes internas) 

m²             
74,55  - 

 -  

37593 Bloco cerâmico de vedação com furos na vertical (14x19x39cm) 
unid.           

995,24  1,46 
         1.453,05  

87292 Argamassa assentamento traço 1:2:8 (cimento, cal, areia média) 
m³               

0,88  424,29 
            373,24  

37395 Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta) 
Cento               

1,41  51,79 
              72,97  

34547 
Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio  d = *1,20 a 1,70* 
mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm 

m             
58,52  1,95 

            114,12  

            

  SUB-TOTAL     R$          2.013,39  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h             

64,11  19,62 
         1.257,90  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

32,06  13,85 
            443,98  

            

  MÃO DE OBRA                1.701,88  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          1.701,88  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$          3.715,27  

BDI      28,00% R$               10,40  
TOTAL 
GERAL       R$          3.725,67  

 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m³ 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.3 
Escavação manual campo aberto p/tubulão - fuste e/ou base (para todas 
as profundidades) m³ 4,2 - - 

07085/O
RSE 

 Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria proveniente de 
escavação ou de depósito 

m³               
5,46  6,65 

              36,31  

            

  SUB-TOTAL     R$               36,31  

CÓDIGO MÃO DE OBRA UNID. QUANT. PREÇO TOTAL (R$) 
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: (R$) 

88313 Poceiro com encargos complementares 
h             

42,00  20,59 
            864,78  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

42,00  13,85 
            581,70  

            

  MÃO DE OBRA                1.446,48  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          1.446,48  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.482,79  

BDI      28,00% R$             415,18  
TOTAL 
GERAL       R$          1.897,97  

  

 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.4 Arrasamento de tubulão de concreto d=1,45 a 1,60m. 
un               

6,00  - 
 -  

5953 
Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 
psi, motor diesel, potência 63 cv - chp diurno. af_06/2015 chp 

            
36,00  34,73          1.250,28  

73378 
Rompedor pneumático 32,6kg consumo ar 38,8l (cp) s/operador ponteira  e 
mangueira-frequência de impacto de 1110 imp/min 

h             
36,00  2,08 

              74,88  

            

  SUB-TOTAL     R$          1.325,16  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h             

36,00  19,62 
            706,32  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

36,00  13,85 
            498,60  

            

  MÃO DE OBRA                1.204,92  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          1.204,92  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
2.530,08  

BDI      28,00% R$             708,42  
TOTAL 
GERAL       R$          3.238,50  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m³ 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.5 Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lançamento 
m³               

4,20  - 
 -  

88830 
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor 
elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 chp 

              
3,00  1,02                 3,06  

367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete) 
m³               

3,83  63,00 
            241,47  

1379 Cimento portland composto cp ii-32 
kg        

1.230,60  0,54 
            664,52  

4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 
m³               

2,63  55,00 
            144,84  

4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 
m³               

0,88  55,00 
              48,28  

            

  SUB-TOTAL     R$          1.102,17  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h             

29,40  13,85 
            407,19  

            

  MÃO DE OBRA                   407,19  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             407,19  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.509,36  

BDI      28,00% R$             422,62  
TOTAL 
GERAL       R$          1.931,98  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m³ 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.6 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações  
m³               

4,20  - 
 -  

90586 Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm 
chp               

1,26  1,91 
                2,41  

            

  SUB-TOTAL     R$                 2,41  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 
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88316 Servente com encargos complementares 
h             

18,90  13,85 
            261,77  

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h               

2,08  19,62 
              40,79  

            

  MÃO DE OBRA                   302,55  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             302,55  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$             304,96  

BDI      28,00% R$               85,39  
TOTAL 
GERAL       R$             390,35  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m³ 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.7 

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa,  com uso de baldes em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015 m³ 

              
2,82  -  -  

90586 
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico 
potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015 chp 

              
1,90  1,91                 3,63  

90587 
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico 
potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015 chi 

              
3,32  1,25                 4,14  

34493 
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump 
= 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953) m³ 

              
3,12  299,14             931,95  

            

  SUB-TOTAL     R$             939,72  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 
h               

5,21  19,62 
            102,30  

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h               

5,21  19,62 
            102,30  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

15,64  13,85 
            216,64  

            

  MÃO DE OBRA                   421,24  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             421,24  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.360,96  

BDI      28,00% R$ 
            
381,07  

TOTAL 
GERAL       R$ 

         
1.742,03  

       
     



 

 

 DELBONI ENGENHARIA: Rua Guajajaras, 910 – Sl.1002 – Belo Horizonte/MG – Fone (31) 30724115 

____________________________________________________ 

FAHMA: Rua Paulo Afonso, 333 - Santo Antônio - Fone (31) 3245-0388 - Fax: (31) 3245-0398 - Belo Horizonte/MG 

 

24 

 
 

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle kg 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.8 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado  
aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 kg 

          
116,00  - 

 -  

92791 
Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 kg 

          
116,00  7,84             909,44  

337 Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) 
kg               

2,90  9,00               26,10  

40215 Espaçador / distanciador em plástico (coletado caixa) 
un           

138,04  0,12               16,56  

            

  SUB-TOTAL     R$             952,10  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88238 Ajudante de armador com encargos complementares 
h               

2,35  15,92 
              37,49  

88245 Armador com encargos complementares 
h             

14,40  19,62 
            282,44  

            

  MÃO DE OBRA                   319,93  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             319,93  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.272,03  

BDI      28,00% R$ 
            
356,17  

TOTAL 
GERAL       R$ 

         
1.628,20  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle kg 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.9 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 
10.0 mm - montagem. af_12/2015 kg 

          
341,00  - 

 -  
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92794 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 kg 

          
341,00  6,27          2.138,07  

337 Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) 
kg               

8,53  9,00               76,73  

40215 Espaçador / distanciador em plástico (coletado caixa) 
un           

185,16  0,12               22,22  

            

  SUB-TOTAL     R$          2.237,01  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88238 Ajudante de armador com encargos complementares 
h               

2,93  15,92 
              46,69  

88245 Armador com encargos complementares 
h             

18,04  19,62 
            353,92  

            

  MÃO DE OBRA                   400,61  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             400,61  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
2.637,62  

BDI      28,00% R$ 
            
738,53  

TOTAL 
GERAL       R$ 

         
3.376,16  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle kg 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.10 Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4.2 mm kg 
            

10,00  - 
 -  

36 Aço ca-60, 4,2 mm, vergalhão kg 
            

10,70  3,50               37,45  

            

  SUB-TOTAL     R$               37,45  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88238 Ajudante de armador com encargos complementares 
h               

0,15  15,92 
                2,42  

88245 Armador com encargos complementares 
h               

1,09  19,62 
              21,33  

            

  MÃO DE OBRA                     23,75  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               23,75  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
              
61,20  

BDI      28,00% R$ 
              
17,14  

TOTAL       R$               
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GERAL 78,33  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.11 

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito 
simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_12/2015 m² 

            
21,00  - 

 -  

92269 
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, 
e=25 mm. af_12/2015 m² 

            
21,42  105,67          2.263,45  

2692 
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada 
em água l 

              
0,36  4,77                 1,70  

40605 Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) (coletado caixa) kg 
              

0,57  8,98                 5,09  

            

  SUB-TOTAL     R$          2.270,25  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 
h             

13,19  15,92 
            209,95  

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 
h             

71,86  19,62 
         1.409,93  

            

  MÃO DE OBRA                1.619,89  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          1.619,89  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
3.890,13  

BDI      28,00% R$          1.089,24  
TOTAL 
GERAL       R$          4.979,37  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 



 

 

 DELBONI ENGENHARIA: Rua Guajajaras, 910 – Sl.1002 – Belo Horizonte/MG – Fone (31) 30724115 

____________________________________________________ 

FAHMA: Rua Paulo Afonso, 333 - Santo Antônio - Fone (31) 3245-0388 - Fax: (31) 3245-0398 - Belo Horizonte/MG 

 

27 

2.12 

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_12/2015 m² 

            
50,55  - 

 -  

92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m² 
            

21,18  90,50          1.916,83  

92273 Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira. af_12/2015 m 
            

94,98  9,43             895,69  

2692 
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada 
em água l 

              
0,86  4,77                 4,10  

40605 Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) (coletado caixa) kg 
              

2,63  8,98               23,60  

            

  SUB-TOTAL     R$          2.840,23  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 
h             

15,62  15,92 
            248,67  

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 
h             

85,23  19,62 
         1.672,16  

            

  MÃO DE OBRA                1.920,83  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          1.920,83  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
4.761,06  

BDI      28,00% R$ 
         
1.333,10  

TOTAL 
GERAL       R$ 

         
6.094,15  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m³ 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.13 
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas - Vigas e laje convencional. af _12/2015 m³ 

            
11,55  -  -  

90586 
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico 
potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015 chp 

              
0,79  1,91                 1,50  

90587 
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico 
potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015 chi 

              
1,51  1,25                 1,89  

38405 Concreto usinado bombeável, fck 25 Mpa m³ 
            

11,55  374,79          4.328,82  

            

  SUB-TOTAL     R$          4.332,22  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h               

2,30  19,62 
              45,10  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

13,77  13,85 
            190,68  
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  MÃO DE OBRA                   235,78  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             235,78  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
4.567,99  

BDI      28,00% R$          1.279,04  
TOTAL 
GERAL       R$          5.847,03  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.14 

Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2, incl vigotas, tijolos, armadura negativa, 
concreto 25mpa, escoramento, material e mão  de obra. Espessura laje = 
10cm m² 

            
61,08  -  -  

92874 
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. af_12/2015 m³ 

            
24,43  24,61             601,27  

21141 

Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-61, (1,48 kg/m²), Diâmetro do fio = 
4,2mm, Largura 2,45x60m de comprimento, espaçamento da malha = 
15x15cm m² 

            
62,00  8,74             541,88  

38405 Concreto usinado bombeável, fck 25 Mpa m³ 
              

6,11  374,79          2.289,22  

3738 Laje pré-moldada de piso convencional sobrecarga 350kg/m2 vão ate 5,00m m² 
            

15,27  35,62             543,92  

4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) m 
            

24,43  5,11             124,85  

5075 Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 
            

15,27  8,77             133,92  

6189 Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada m 
            

24,43  20,25             494,75  

            

  SUB-TOTAL     R$          4.729,80  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 
h             

15,27  19,62 
            299,60  

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h             

24,43  19,62 
            479,36  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

54,97  13,85 
            761,36  

            

  MÃO DE OBRA                1.540,32  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          1.540,32  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
6.270,12  

BDI      28,00% R$          1.755,63  
TOTAL 
GERAL       R$          8.025,75  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.15 

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média 
menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_12/2015 m² 

              
6,22  - 

 -  

92271 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015 m² 
              

1,56  74,64             116,07  

92273 Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira. af_12/2015 m 
              

2,49  9,43               23,46  

2692 
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada 
em água l 

              
1,56  4,77                 7,42  

6193 Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") não aparelhada m 
              

2,49  13,50               33,59  

40605 Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) (coletado caixa) kg 
              

1,56  8,98               13,96  

            

  SUB-TOTAL     R$             194,50  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 
h               

1,56  15,92 
              24,76  

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 
h               

2,49  19,62 
              48,81  

            

  MÃO DE OBRA                     73,57  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               73,57  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
268,07  

BDI      28,00% R$               75,06  
TOTAL 
GERAL       R$             343,13  

 

 
 

     

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m 
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CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.16 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016 m 
            

62,70  - 
 -  

92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 
m²             

70,43  90,50          6.373,92  

38405 Concreto usinado bombeável, fck 25 Mpa 
m³               

6,20  374,79          2.323,70  

2692 
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada 
em água 

l               
1,17  4,77                 5,58  

40215 Espaçador / distanciador em plástico (coletado caixa) 
un           

376,20  0,12               45,14  

92791 
Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 

kg 
            

43,00  7,84             337,12  

92792 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 

kg 
            

72,00  7,60             547,20  

92793 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 

kg 
            

47,00  1,65               77,55  

92794 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 

kg 
            

27,00  6,27             169,29  

92795 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12.5 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 

kg 
            

27,00  5,20             140,40  

92796 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 

kg 
            

25,00  3,97               99,25  

            

  SUB-TOTAL     R$        10.119,15  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h             

22,57  19,62 
            442,86  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

11,29  13,85 
            156,31  

            

  MÃO DE OBRA                   599,17  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             599,17  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
10.718,32  

BDI      28,00% R$          3.001,13  
TOTAL 
GERAL       R$        13.719,45  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m³ 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.17 
Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, consumo 150kg/m3, 
preparo com betoneira m³ 

              
1,19  - 

 -  

370 Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete) 
m³               

0,58  63,80               37,28  
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88830 
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor 
elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 chp 

              
0,78  1,02                 0,79  

1379 Cimento portland composto cp ii-32 
kg           

178,88  0,54               96,59  

4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 
m³               

1,17  55,00               64,28  

07692/O
RSE 

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 
acabamento 

m³               
1,19  28,55               34,05  

            

  SUB-TOTAL     R$             232,98  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h               

7,16  13,85 
              99,10  

            

  MÃO DE OBRA                     99,10  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               99,10  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
332,08  

BDI      28,00% R$               92,98  
TOTAL 
GERAL       R$             425,06  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.18 

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com rolo para textura acrílica.  argamassa traço 1:4 
e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014 m² 

          
149,10  -  -  

87381 
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) com adição de emulsão 
polimérica para chapisco rolado, preparo manual. af_06/2014 m³ 

              
0,22  1.830,15             409,31  

            

  SUB-TOTAL     R$             409,31  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h             

16,10  19,62 
            315,94  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

8,05  13,85 
            111,51  

            

  MÃO DE OBRA                   427,45  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             427,45  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
836,76  

BDI      28,00% R$             234,29  
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TOTAL 
GERAL       R$          1.071,06  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.19 
Massa única para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa 
industrializada m² 

          
149,10  - 

 -  

87407 
Argamassa industrializada para revestimentos, mistura e projeção de 1,5 m³/h 
de argamassa. af_06/2014 m³ 

              
1,68  1.123,68          1.893,21  

            

  SUB-TOTAL     R$          1.893,21  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h             

29,82  19,62 
            585,07  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

3,73  13,85 
              51,63  

            

  MÃO DE OBRA                   636,69  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             636,69  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
2.529,90  

BDI      28,00% R$             708,37  
TOTAL 
GERAL       R$          3.238,28  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.20 
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 
2,0cm, preparo manual da argamassa m² 

            
71,23  - 

 -  

88629 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014 m³ 
              

1,42  429,25             611,51  
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  SUB-TOTAL     R$             611,51  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h             

71,23  19,62 
         1.397,53  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

71,23  13,85 
            986,54  

            

  MÃO DE OBRA                2.384,07  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          2.384,07  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
2.995,58  

BDI      28,00% R$             838,76  
TOTAL 
GERAL       R$          3.834,34  

 

 
 
 

     

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.21 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 
35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 m² 

            
35,70  - 

 -  

1287 
Piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou 
igual a 2025 cm2 m² 

            
37,84  20,20             764,41  

1381 Argamassa colante ac i para cerâmicas kg 
          

173,50  0,62             107,57  

34357 Rejunte colorido, cimentício kg 
              

8,57  3,96               33,93  

            

  SUB-TOTAL     R$             905,91  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares 
h             

15,35  18,27 
            280,46  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

7,14  13,85 
              98,89  

            

  MÃO DE OBRA                   379,35  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             379,35  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.285,26  

BDI      28,00% R$             359,87  
TOTAL 
GERAL       R$          1.645,13  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.22 
Piso vinilico semiflexível padrão liso (cor cinza), espessura 2mm, fixado 
com cola m² 

            
23,88  - 

 -  

4790 
Placa vinilica semiflexível para revestimento de pisos e paredes, e = 2 mm 
(sem colocação) m² 

            
25,07  59,90          1.501,93  

4791 Adesivo acrílico/cola de contato kg 
              

3,34  21,15               70,71  

            

  SUB-TOTAL     R$          1.572,64  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h               

4,06  19,62 
              79,65  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

4,06  13,85 
              56,23  

            

  MÃO DE OBRA                   135,87  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             135,87  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.708,52  

BDI      28,00% R$               67,39  
TOTAL 
GERAL       R$          1.775,91  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.23 

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou 
semi-grês padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em 
ambientes de área menor que 5 m2 na altura inteira das paredes. 
af_06/2014 m² 

          
137,55  - 

 -  

533 
Revestimento em cerâmica esmaltada comercial, pei menor ou igual a 3, 
formato menor ou igual a 2025 cm2 m² 

          
145,80  11,50          1.676,73  

1381 Argamassa colante ac i para cerâmicas kg           0,62             414,47  
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668,49  

34357 Rejunte colorido, cimentício kg 
            

57,77  3,96             228,77  

            

  SUB-TOTAL     R$          2.319,97  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares 
h             

99,04  18,27 
         1.809,39  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

52,27  13,85 
            723,93  

            

  MÃO DE OBRA                2.533,31  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          2.533,31  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
4.853,29  

BDI      28,00% R$          1.358,92  
TOTAL 
GERAL       R$          6.212,21  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.24 
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. 
af_06/2014 m² 

            
70,70  - 

 -  

7345 Tinta latex pva premium, cor branca l 
            

23,33  14,34             334,57  

            

  SUB-TOTAL     R$             334,57  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88310 Pintor com encargos complementares 
h             

12,02  19,62 
            235,81  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

4,38  13,85 
              60,71  

            

  MÃO DE OBRA                   296,52  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             296,52  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
631,09  

BDI      28,00% R$               67,39  
TOTAL 
GERAL       R$             698,48  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.25 
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas 
demãos. af_06/2014 m² 

          
215,10  - 

 -  

7345 Tinta latex pva premium, cor branca l 
            

70,98  14,34          1.017,90  

            

  SUB-TOTAL     R$          1.017,90  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88310 Pintor com encargos complementares 
h             

27,96  19,62 
            548,63  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

10,32  13,85 
            143,00  

            

  MÃO DE OBRA                   691,63  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             691,63  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.709,53  

BDI      28,00% R$             478,67  
TOTAL 
GERAL       R$          2.188,20  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.26 

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, 
espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. 
af_08/2015 un 

              
3,00  - 

 -  

2432 
Dobradica em aço/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou 
zincado, tampa bola, com parafusos un 

              
9,00  21,40             192,60  

10554 Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura *70 x 210 x 3,5* cm un 
              

3,00  65,67             197,01  

737391 Pintura esmalte acetinado, duas demãos m²               11,74             103,55  
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8,82  

11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") un 
            

59,40  0,04                 2,38  

90801 
Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, padrão médio - 
fornecimento e montagem. af_08/2015 un 

              
3,00  166,80             500,40  

90807 
Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa - 
somente instalação. af_08/2015_p un 

              
3,00  63,11             189,33  

90827 
Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, 
padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015_p un 

              
6,00  25,39             152,34  

91306 
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão 
médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 un 

              
3,00  93,97             281,91  

            

  SUB-TOTAL     R$          1.619,51  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares 
h               

4,24  19,40 
              82,29  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

2,12  13,85 
              29,38  

            

  MÃO DE OBRA                   111,67  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             111,67  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.731,18  

BDI      28,00% R$             484,73  
TOTAL 
GERAL       R$          2.215,91  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.27 

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, 
espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. 
af_08/2015 un 

              
1,00  - 

 -  

2432 
Dobradica em aço/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou 
zincado, tampa bola, com parafusos un 

              
3,00  21,40               64,20  

10555 Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura *80 x 210 x 3,5* cm un 
              

1,00  67,77               67,77  

737391 Pintura esmalte acetinado, duas demãos m² 
              

3,36  11,74               39,45  

11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") un 
            

19,80  0,04                 0,79  

90802 
Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão médio - 
fornecimento e montagem. af_08/2015 un 

              
1,00  173,48             173,48  

90817 
Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa - 
somente instalação. af_08/2015_p un 

              
1,00  67,98               67,98  

90828 
Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, 
padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015_p un 

              
2,00  26,68               53,36  
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90830 
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão 
médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 un 

              
1,00  109,47             109,47  

            

  SUB-TOTAL     R$             576,50  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares 
h               

1,55  19,40 
              29,99  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

0,77  13,85 
              10,71  

            

  MÃO DE OBRA                     40,70  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               40,70  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
617,20  

BDI      28,00% R$             172,82  
TOTAL 
GERAL       R$             790,01  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.28 

Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 
revestida com laminado texturizado, 60x160cm, incluso marco e 
dobradiças un 

              
4,00  - 

 -  

88627 
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de 
alvenaria, preparo manual. af_08/2014 m³ 

              
0,01  434,93                 5,57  

7100 
Laminado melamínico texturizado, espessura 0,8 mm, para revestimento de 
chapa compensada de madeira, fixada com cola m² 

              
8,00  30,55             244,40  

194 
Batente/ portal/ aduela/ marco maciço, e= *3* cm, l= *7* cm, *60 cm a 120* cm 
x *210* cm, em pinus/ tauari/ virola ou equivalente da região jg 

              
2,36  41,95               99,00  

2433 
Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel,  cromado ou 
zincado, tampa chata, com parafusos un 

              
8,00  7,25               58,00  

4350 
Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso 
de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm un 

            
16,00  0,28                 4,48  

4419 
Peca de madeira não aparelhada *10 x 10 x 3* cm, macaranduba, angelim ou 
equivalente da região un 

            
16,00  0,90               14,40  

11131 
Chapa de madeira compensada de pinus, virola ou equivalente, de *2,2 x 1,6* 
m, e = 20 mm m² 

              
3,84  37,17             142,73  

3099 

Fechadura de embutir para porta de banheiro, tipo tranqueta, maquina 55 mm, 
maçanetas alavanca e rosetas redondas em metal cromado - nível segurança 
médio - completa cj 

              
4,00  65,71             262,84  

            

  SUB-TOTAL     R$             831,42  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 
h               

8,80  15,92 
            140,10  
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88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares 
h               

7,20  19,40 
            139,68  

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h               

2,56  19,62 
              50,23  

            

  MÃO DE OBRA                   330,00  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             330,00  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.161,43  

BDI      28,00% R$             325,20  
TOTAL 
GERAL       R$          1.486,62  

      

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.29 Porta de aço 80x160cm, incluso marco e dobradiças un 
              

1,00  - 
 -  

MERCA
DO Porta de aço 80x160cm, incluso marco e dobradiças un 

              
1,00  322,05             322,05  

            

  SUB-TOTAL     R$             322,05  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h               

0,77  13,85 
              10,71  

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h               

0,64  19,62 
              50,23  

            

  MÃO DE OBRA                     60,93  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               60,93  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
382,98  

BDI      28,00% R$             107,24  
TOTAL 
GERAL       R$             490,22  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
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      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.30 
Janela de correr em alumínio 150x120cm, folhas para vidro, com 
bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor m² 

            
12,60  - 

 -  

88627 
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de 
alvenaria, preparo manual. af_08/2014 m³ 

              
0,08  434,93               32,88  

598 
Janela alumínio correr serie 25 folhas  para  vidro com  bandeira ,150 x 120cm 
(incluso guarnição e vidro liso incolor) m² 

            
12,60  220,48          2.778,05  

            

  SUB-TOTAL     R$          2.810,93  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h               

6,30  19,62 
            123,61  

88315 Serralheiro com encargos complementares 
h             

13,86  18,80 
            260,57  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

23,94  13,85 
            331,57  

            

  MÃO DE OBRA                   715,74  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             715,74  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
3.526,67  

BDI      28,00% R$             987,47  
TOTAL 
GERAL       R$          4.514,14  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.31 
Janela de correr em alumínio 150x80cm, folhas para vidro, com bandeira, 
incluso guarnição e vidro liso incolor m² 

              
2,40  - 

 -  

88627 
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de 
alvenaria, preparo manual. af_08/2014 m³ 

              
0,01  434,93                 6,26  

598 
Janela alumínio correr serie 25 folhas  para  vidro com  bandeira ,150 x 80cm 
(incluso guarnição e vidro liso incolor) m² 

              
2,40  220,48             529,15  

            

  SUB-TOTAL     R$             535,41  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares h               19,62               23,54  



 

 

 DELBONI ENGENHARIA: Rua Guajajaras, 910 – Sl.1002 – Belo Horizonte/MG – Fone (31) 30724115 

____________________________________________________ 

FAHMA: Rua Paulo Afonso, 333 - Santo Antônio - Fone (31) 3245-0388 - Fax: (31) 3245-0398 - Belo Horizonte/MG 

 

41 

1,20  

88315 Serralheiro com encargos complementares 
h               

2,64  18,80 
              49,63  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

4,56  13,85 
              63,16  

            

  MÃO DE OBRA                   136,33  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             136,33  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
671,75  

BDI      28,00% R$             188,09  
TOTAL 
GERAL       R$             859,84  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.32 

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de 
até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso 
transporte vertical. af_12/2015 m² 

            
14,40  - 

 -  

93281 
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 
de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016 chp 

            
27,36  15,35             419,98  

93282 
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico 
de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016 chi 

              
0,09  14,88                 1,29  

4408 
Ripa de madeira não aparelhada *1,5 x 5* cm, macaranduba, angelim ou 
equivalente da região m 

              
7,20  2,07               14,90  

4425 
Viga de madeira não aparelhada 6 x 12 cm, macaranduba, angelim ou 
equivalente da região m 

            
15,84  18,20             288,29  

4430 
Caibro de madeira não aparelhada *5 x 6* cm, macaranduba, angelim ou 
equivalente da região m 

            
27,36  9,39             256,91  

20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 
              

0,09  9,71                 0,84  

39027 Prego de aço polido com cabeça 19  x 36 (3 1/4  x  9) kg 
              

0,72  8,76                 6,31  

40620 Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5) (coletado caixa) kg 
              

0,43  7,53                 3,25  

            

  SUB-TOTAL     R$             991,76  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 
h               

7,20  15,92 
            114,62  

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 
h             

15,84  19,62 
            310,78  

            

  MÃO DE OBRA                   425,40  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             425,40  
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CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.417,17  

BDI      28,00% R$             396,81  
TOTAL 
GERAL       R$          1.813,97  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.33 

Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não 
aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, 
incluso içamento. af_12/2015 un 

              
1,00  - 

 -  

93287 
Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade 
máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016 chp 

              
0,11  264,22               29,94  

93288 
Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade 
máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016 chi 

              
0,16  99,20               15,57  

4425 
Viga de madeira não aparelhada 6 x 12 cm, macaranduba, angelim ou 
equivalente da região m 

              
9,00  18,20             163,80  

5075 Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 
              

1,13  8,77                 9,87  

40580 
Parafuso, auto atarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4â” (6,35 mm) x 
25 mm (coletado caixa) cento 

              
0,04  29,43                 1,18  

            

  SUB-TOTAL     R$             220,35  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 
h               

2,49  15,92 
              39,66  

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 
h               

7,28  19,62 
            142,85  

            

  MÃO DE OBRA                   182,51  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             182,51  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
402,86  

BDI      28,00% R$             112,80  
TOTAL 
GERAL       R$             515,67  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 
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: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.34 
Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia) m² 

            
14,40  - 

 -  

88628 
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com 
betoneira 400 l. af_08/2014 m³ 

            
27,36  362,24          9.910,89  

337 Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 
              

0,09  9,00                 0,78  

7176 
Telha cerâmica tipo colonial, comprimento de *44* cm, rendimento de *26* 
telhas/m2 un 

              
7,20  1,20                 8,64  

            

  SUB-TOTAL     R$          9.920,30  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h               

7,20  13,85 
              99,72  

88323 Telhadista com encargos complementares 
h             

15,84  17,61 
            278,94  

            

  MÃO DE OBRA                   378,66  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             378,66  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
10.298,97  

BDI      28,00% R$          2.883,71  
TOTAL 
GERAL       R$        13.182,68  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.35 

Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de 
aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível 
em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 
3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornec. e instal. af_12/2013 un 

              
3,00  -  -  

86884 
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. 
af_12/2013 un 

              
1,50  6,57                 9,86  

86889 
Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - 
fornecimento e instalação. af_12/2013 un 

              
3,30  351,98          1.161,53  

86911 
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão 
popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 

              
5,70  28,63             163,19  

86935 
Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em 
metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 

              
0,02  150,36                 2,71  
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  SUB-TOTAL     R$          1.337,29  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares 
h               

4,47  18,76 
              83,86  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

2,94  13,85 
              40,72  

            

  MÃO DE OBRA                   124,58  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             124,58  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.461,86  

BDI      28,00% R$               67,39  
TOTAL 
GERAL       R$          1.529,25  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
2.0 Execução de Casa de Controle un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

2.36 
Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - 
fornecimento e instalação. af_12/2013 un 

              
4,00  - 

 -  

4823 Massa plástica adesiva para mármore/granito kg 
              

2,09  23,15               48,41  

7568 Bucha nylon s-10 c/ parafuso aço zinc rosca soberba cab chata   5,5 x 65mm un 
            

24,00  0,60               14,40  

11795 Granito cinza polido p/bancada e=2,5 cm m² 
              

4,02  240,88             968,34  

37329 Rejunte epóxi branco kg 
              

0,14  54,62                 7,67  

37591 
Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, 
branco un 

              
8,00  25,18             201,44  

            

  SUB-TOTAL     R$          1.240,26  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares 
h               

5,96  18,76 
            111,81  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

3,92  13,85 
              54,29  

            

  MÃO DE OBRA                   166,10  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             166,10  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.406,36  

BDI      28,00% R$             393,78  
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TOTAL 
GERAL       R$          1.800,14  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.1 

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 20 mm (instalado em 
ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios. af_10/2015_p m 

            
12,00  - 

 -  

89355 
Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 

            
12,00  13,03             156,36  

90436 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 un 
              

0,07  10,92                 0,73  

90443 
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm. af_05/2015 m 

              
3,51  9,92               34,81  

90466 
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros 
menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m 

              
3,51  9,83               34,49  

91190 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 
40 mm. af_05/2015 un 

              
0,07  3,82                 0,26  

89358 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 

              
4,00  5,43               21,72  

89374 
Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 

              
1,00  7,07                 7,07  

89422 

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 
1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014_p un 

              
6,00  3,07               18,42  

9905 União pvc, soldável, 20mm un 
              

3,00  3,72               11,16  

            

  SUB-TOTAL     R$             285,02  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
285,02  

BDI      28,00% R$               79,81  
TOTAL 
GERAL       R$             364,82  

 

 
 
 
 

     

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 
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3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.2 

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em 
ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios. af_10/2015_p m 

              
6,00  - 

 -  

89356 
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 

              
6,00  15,35               92,10  

90436 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 un 
              

0,05  10,92                 0,54  

90443 
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm. af_05/2015 m 

              
1,20  9,92               11,94  

90466 
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros 
menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m 

              
1,20  9,83               11,83  

91190 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 
40 mm. af_05/2015 un 

              
0,05  3,82                 0,19  

90453 
Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. 
af_05/2015 un 

              
0,04  1,90                 0,08  

91185 

Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente 
na laje. af_05/2015 m 

              
0,06  5,30                 0,29  

89362 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 

              
4,00  6,38               25,52  

7104 Tê de redução pvc soldável 90 graus, 25x20mm un 
              

5,00  1,96                 9,80  

9906 União pvc soldável dn 25 un 
              

1,00  4,39                 4,39  

89383 

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro 25x3/4", pvc, soldável dn 
25mmx3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e 
instalação, AF 12/2014_P un 

              
2,00  5,00               10,00  

            

  SUB-TOTAL     R$             166,69  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
166,69  

BDI      28,00% R$               46,67  
TOTAL 
GERAL       R$             213,36  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.3 

Instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em 
ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, 
cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p m 

            
12,00  - 

 -  

89357 
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 

            
12,00  20,37             244,44  

89413 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 

              
4,00  5,68               22,72  
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89398 
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 

              
1,00  11,86               11,86  

89435 
União, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 

              
2,00  10,80               21,60  

89436 

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1", 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014_p un 

              
2,00  4,94                 9,88  

68 Adaptador pvc soldável c/ flanges livres p/ caixa d'água 32mm x 1"  un 
              

3,00  14,23               42,69  

90436 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 un 
              

0,13  10,92                 1,39  

90439 Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 un 
              

0,04  45,47                 1,64  

90443 
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm. af_05/2015 m 

              
0,18  9,92                 1,79  

90453 
Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. 
af_05/2015 un 

              
0,13  1,90                 0,24  

90466 
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros 
menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m 

              
0,04  9,83                 0,35  

91190 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 
40 mm. af_05/2015 un 

              
0,18  3,82                 0,69  

            

  SUB-TOTAL     R$             359,28  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
359,28  

BDI      28,00% R$             100,60  
TOTAL 
GERAL       R$             459,88  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.4 

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em 
prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. 
af_10/2015_p m 

            
30,00  - 

 -  

89448 
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014_p m 

            
30,00  7,64             229,20  

90439 Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 un 
              

0,01  45,47                 0,27  

90453 
Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. 
af_05/2015 un 

              
1,10  1,90                 2,08  

91185 

Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente 
na laje. af_05/2015 m 

              
1,34  5,30                 7,12  

91190 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 
40 mm. af_05/2015 un 

              
0,09  3,82                 0,34  

            

  SUB-TOTAL     R$             239,02  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$             
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239,02  

BDI      28,00% R$               66,93  
TOTAL 
GERAL       R$             305,95  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  

Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.5 

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em 
prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. 
af_10/2015_p m 

              
6,00  - 

 -  

89448 
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014_p m 

              
6,00  7,64               45,84  

89501 
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 

              
5,00  8,28               41,40  

89625 
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014_p un 

              
2,00  3,47                 6,94  

112 Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm x 1.1/2" un 
              

1,00  3,47                 3,47  

9897 
União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 

              
2,00  17,01               34,02  

7108 Tê de redução 90º soldável 50x20mm un 
              

1,00  5,76                 5,76  

813 Bucha de redução pvc soldável longa 50x25mm un 
              

4,00  3,57               14,28  

90437 
Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 
75 mm. af_05/2015 un 

              
0,25  26,52                 6,65  

90454 
Passante tipo tubo de diâmetro maior que 40 mm e menor ou igual a 75 mm, 
fixado em laje. af_05/2015 un 

              
0,61  3,22                 1,98  

91186 

Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 
mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, 
fixada diretamente na laje. af_05/2015 m 

              
2,67  4,40               11,77  

91191 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetros entre 40 mm e 
75 mm. af_05/2015 un 

              
0,25  4,05                 1,02  

  SUB-TOTAL     R$             173,12  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
173,12  

BDI      28,00% R$               48,47  
TOTAL 
GERAL       R$             221,59  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.6 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio 
- fornecimento e instalação. af_12/2013 un 

              
2,00  - 

 -  

4384 
Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitária, inclui 
porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 un 

              
4,00  9,97               39,88  

6138 Vedação pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário un 
              

2,00  1,63                 3,26  

10422 Bacia sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louca branca un 
              

2,00  260,23             520,46  

37329 Rejunte epóxi branco kg 
              

0,29  54,62               16,05  

            

  SUB-TOTAL     R$             579,65  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 
h               

1,56  19,62 
              30,61  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

0,88  13,85 
              12,19  

            

  MÃO DE OBRA                     42,80  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               42,80  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
622,44  

BDI      28,00% R$             174,28  
TOTAL 
GERAL       R$             796,73  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.7 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 
popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 

              
2,00  - 

 -  
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4351 
Parafuso niquelado p/ fixar peca sanitária - incl porca cega, arruela e bucha de 
nylon s-8 un 

              
4,00  1,84                 7,36  

10425 Lavatório louça branca suspenso *40 x 30* cm un 
              

2,00  63,69             127,38  

37329 Rejunte epóxi branco kg 
              

0,10  54,62                 5,54  

            

  SUB-TOTAL     R$             140,28  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 
h               

0,78  19,62 
              15,30  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

0,38  13,85 
                5,26  

            

  MÃO DE OBRA                     20,57  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$               20,57  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
160,85  

BDI      28,00% R$               45,04  
TOTAL 
GERAL       R$             205,88  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.8 
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - 
fornecimento e instalação. af_12/2013 un 

              
2,00  - 

 -  

3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) un 
              

0,06  166,51               10,12  

13415 
Torneira cromada de mesa para lavatório, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 
1193) un 

              
2,00  30,97               61,94  

            

  SUB-TOTAL     R$               72,06  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 
h               

0,20  19,62 
                3,92  

88316 Servente com encargos complementares 
h               

0,06  13,85 
                0,83  

            

  MÃO DE OBRA                       4,76  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$                 4,76  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
              
76,82  

BDI      28,00% R$               21,51  
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TOTAL 
GERAL       R$               98,33  

 

 
 
 
 
 

     

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.9 Caixa d'água un 
              

1,00  - 
 -  

11829 Torneira de boia convencional plástica 1/2 " com balão plástico un 
              

1,00  35,89               35,89  

34637 Caixa d'água em polietileno 500 litros, com tampa un 
              

1,00  157,60             157,60  

  SUB-TOTAL     R$             193,49  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
193,49  

BDI      28,00% R$               54,18  
TOTAL 
GERAL       R$             247,67  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.10 

Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede 
com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive 
ferragens m² 

              
6,50  - 

 -  

22 Aço ca-25, 6,3 mm, vergalhão kg 
            

19,50  3,44               67,08  

337 Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 
              

0,20  9,00                 1,76  

367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete) m³ 
              

0,10  63,00                 6,14  

1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 
            

42,25  0,54               22,82  

1380 Cimento branco kg 
            

84,50  3,16             267,02  

4824 
Granilha/ grana/ pedrisco ou agregado em mármore/ granito/ quartzo e 
calcário, preto, cinza, palha ou branco kg 

          
130,00  0,26               33,80  
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73774/1 
Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com 
argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens m² 

              
6,50  264,72          1.720,68  

            

  SUB-TOTAL     R$          2.119,29  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares 
h             

26,00  18,76 
            487,76  

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h             

19,50  19,62 
            382,59  

88316 Servente com encargos complementares h 32,50000 13,85             450,13  

  MÃO DE OBRA                1.320,48  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          1.320,48  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
3.439,77  

BDI      28,00% R$             963,13  
TOTAL 
GERAL       R$          4.402,90  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
3.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Hidráulicas Água Fria un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

3.11 Demais peças e conexões, água fria, conforme projeto -  -  -  -  

3515 Joelho 90º soldável com bucha de latão 20mm x 1/2" un 
            

10,00  3,09               30,90  

828 Bucha de redução soldável curta 25x20mm un 
              

2,00  0,39                 0,78  

65 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm x 3/4" un 
              

2,00  0,79                 1,58  

6141 Engate flexível L=0,3m 1/2" un 
              

4,00  2,85               11,40  

6010 Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto 1.1/2"  un 
              

3,00  60,46             181,38  

6016 Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto 3/4" un 
              

1,00  22,26               22,26  

6019 Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto 1"  un 
              

2,00  35,14               70,28  

6020 Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto 1/2"  un 
              

2,00  21,10               42,20  

11752 Registro de pressão em bronze com acabamento bruto 1/2" un 
              

1,00  14,95               14,95  

9535 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação un 
              

2,00  46,79               93,58  

  SUB-TOTAL     R$             469,31  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
469,31  

BDI      28,00% R$             131,41  
TOTAL 
GERAL       R$             600,72  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
4.0 Execução de Casa de Controle - Instalações de Esgoto m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

4.1 

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive 
conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p m 

            
12,00  - 

 -  

MERCA
DO Tubo em pvc ponta e bolsa com virola dn 40  m 

            
12,00  2,57               30,80  

MERCA
DO Curva 90º em pvc dn 40  un 

              
5,00  1,81                 9,05  

89726 

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014_p un 

              
5,00  5,66               28,30  

90436 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 un 
              

3,12  10,92               34,02  

90443 
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm. af_05/2015 M 

              
3,13  9,92               31,06  

90453 
Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. 
af_05/2015 un 

              
2,67  1,90                 5,07  

90466 
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros 
menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m 

              
3,13  9,83               30,78  

91185 

Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente 
na laje. af_05/2015 m 

              
9,63  5,30               51,02  

91190 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 
40 mm. af_05/2015 un 

              
3,12  3,82               11,90  

            

  SUB-TOTAL     R$             231,99  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
231,99  

BDI      28,00% R$               64,96  
TOTAL 
GERAL       R$             296,94  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
4.0 Execução de Casa de Controle - Instalações de Esgoto m 
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CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

4.2 

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive 
conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015_p m 

            
18,00  - 

 -  

89731 

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014 un 

              
2,00  7,25               14,50  

89732 

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014 un 

              
4,00  7,64               30,56  

89784 
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 

              
3,00  12,84               38,52  

89813 

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_12/2014 un 

              
4,00  4,31               17,24  

MERCA
DO Tubo em pvc ponta e bolsa com virola dn 50  m 

            
18,00  4,43               79,65  

MERCA
DO Terminal para ventilação dn 50  un 

              
1,00  2,71                 2,71  

90437 
Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 
75 mm. af_05/2015 un 

              
3,09  26,52               82,01  

90454 
Passante tipo tubo de diâmetro maior que 40 mm e menor ou igual a 75 mm, 
fixado em laje. af_05/2015 un 

              
0,76  3,22                 2,44  

90467 
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros 
maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 m 

              
1,93  15,54               30,04  

91186 

Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 
mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, 
fixada diretamente na laje. af_05/2015 m 

              
0,64  4,40                 2,80  

91191 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetros entre 40 mm e 
75 mm. af_05/2015 un 

              
3,09  4,05               12,52  

91222 
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 
mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 m 1,9332 10,68               20,65  

  SUB-TOTAL     R$             333,64  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
333,64  

BDI      28,00% R$               93,42  
TOTAL 
GERAL       R$             427,06  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
4.0 Execução de Casa de Controle - Instalações de Esgoto m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

4.3 

Inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, 
ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor 
aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015_p m 

              
6,00  - 

 -  

MERCA
DO Tubo em pvc ponta e bolsa com virola dn 100  m 

              
6,00  6,80               40,81  

MERCA
DO Ligação para saida de vaso sanitário em pvc dn 100  un 

            
10,00  20,90             209,00  

89778 
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. un 

              
2,00  12,73               25,46  
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af_12/2014 

1970 Curva 90 graus longa em pvc dn 100 un 
              

2,00  36,96               73,92  

3659 Junção simples pvc 45 graus 100x50mm un 
              

2,00  6,54               13,08  

11741 Ralo sifonado pvc com grelha redonda branca 100x40mm un 
              

2,00  5,31               10,62  

90438 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 un 
              

0,60  38,02               22,80  

90455 Passante tipo tubo de diâmetro maior que 75 mm, fixado em laje. af_05/2015 un 
              

1,39  4,37                 6,09  

91187 

Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 
mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. 
af_05/2015 m 

              
0,74  5,09                 3,78  

91192 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm. 
af_05/2015 un 

              
0,60  4,49                 2,68  

  SUB-TOTAL     R$             408,25  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
408,25  

BDI      28,00% R$             114,31  
TOTAL 
GERAL       R$             522,55  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
4.0 Execução de Casa de Controle - Instalações de Esgoto m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

4.4 

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm 
(instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, 
para prédios. af_10/2015_p m 

            
12,00  - 

 -  

MERCA
DO Tubo em pvc ponta e bolsa com virola dn 150  m 

            
12,00  16,07             192,84  

11712 Caixa sifonada com grelha quadrada branca 150x150x50mm un 
              

4,00  24,01               96,04  

90438 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 un 
              

1,08  38,02               40,88  

91189 
Chumbamento pontual de abertura em laje com passagem de mais de 1 tubo 
de  diâmetro equivalente igual à  50 mm. af_05/2015 un 

              
2,06  32,87               67,65  

91192 
Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm. 
af_05/2015 un 

              
1,08  4,49                 4,83  

  SUB-TOTAL     R$             402,23  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
            
402,23  

BDI      28,00% R$             112,63  
TOTAL 
GERAL       R$             514,86  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 
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Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
4.0 Execução de Casa de Controle - Instalações de Esgoto - 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

4.5 Demais peças e conexões, esgoto, conforme projeto -  -  -  -  

6157 Válvula para pia americana dn 1.1/2" un 
              

3,00  26,06               78,18  

MERCA
DO Sifão roscável para lavatório e pia - 1.1/4" x 1"  un 

              
5,00  4,09               20,45  

6156 Válvula para lavatório sem unho 1.1/4" un 
              

2,00  2,89                 5,78  

83450 Caixa de passagem 90x90 com tampa  un 
              

3,00  352,22          1.056,66  

74051/00
1 

Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa - 
fornecimento e instalação un 

              
1,00  179,83             179,83  

  SUB-TOTAL     R$          1.340,90  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.340,90  

BDI      28,00% R$             375,45  
TOTAL 
GERAL       R$          1.716,35  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
5.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Elétricas m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

5.1 
Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc roscável de 3/4" (19 mm), 
com conexões e peças     - 

 -  

90447 
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 
mm. af_05/2015 m 

            
60,00  4,71             282,60  

2674 
Eletroduto rígido roscável, pvc, 3/4", para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 

            
60,00  2,41             144,60  

1879 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 3/4" un 
            

12,00  2,56               30,72  

1891 Luva pvc roscável p/ eletroduto 3/4" un 
            

20,00  1,72               34,40  

2565 
Condulete de alumínio tipo e, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa 
cega un 

              
9,00  5,16               46,44  

2574 Condulete de alumínio tipo t, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa cega un 
              

5,00  7,44               37,20  

2559 
Condulete de alumínio tipo c, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa 
cega un 

              
5,00  6,92               34,60  

2580 
Condulete de alumínio tipo x, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa 
cega un 

              
1,00  9,85                 9,85  

MERCA
DO 

Condulete de alumínio tipo tb, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa 
cega un 

              
2,00  5,07               10,14  
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400 Abraçadeira tipo D, 3/4" , com parafuso un 
            

50,00  0,78               39,00  

            

  SUB-TOTAL     R$             669,55  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 
h             

16,92  14,00 
            236,88  

88264 Eletricista com encargos complementares 
h             

30,23  19,62 
            593,01  

            

  MÃO DE OBRA                   829,89  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             829,89  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.499,44  

BDI      28,00% R$             419,84  
TOTAL 
GERAL       R$          1.919,29  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
5.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Elétricas m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

5.2 
Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc roscável de 1" (25 mm), 
com conexões e peças     - 

 -  

90447 
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 
mm. af_05/2015 m 

            
35,00  4,71             164,85  

2685 
Eletroduto rígido roscável, pvc, 1", para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 

            
35,00  3,75             131,25  

1884 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 1" un 
              

2,00  4,58                 9,16  

1892 Luva pvc roscável p/ eletroduto 1" un 
            

12,00  2,17               26,04  

2589 
Condulete de alumínio tipo e, para eletroduto roscável de 1 1/2", com tampa 
cega un 

              
3,00  17,76               53,28  

2576 
Condulete de alumínio tipo t, para eletroduto roscável de 1 1/2", com tampa 
cega un 

              
5,00  24,60             123,00  

MERCA
DO 

Condulete de alumínio tipo c, para eletroduto roscável de 1 1/2", com tampa 
cega un 

              
3,00  29,77               89,31  

2582 
Condulete de alumínio tipo x, para eletroduto roscável de 1 1/2", com tampa 
cega un 

              
1,00  22,82               22,82  

MERCA
DO 

Condulete de alumínio tipo lb, para eletroduto roscável de 1 1/2", com tampa 
cega un 

              
4,00  31,23             124,90  

MERCA
DO 

Condulete de alumínio tipo tb, para eletroduto roscável de 1 1/2", com tampa 
cega un 

              
2,00  36,00               71,99  

394 Abraçadeira tipo D, 3/4" , com parafuso un 
            

15,00  1,55               23,25  

            

  SUB-TOTAL     R$             839,86  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 
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88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 
h             

10,71  14,00 
            149,94  

88264 Eletricista com encargos complementares 
h             

20,68  19,62 
            405,74  

            

  MÃO DE OBRA                   555,68  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             555,68  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.395,54  

BDI      28,00% R$             390,75  
TOTAL 
GERAL       R$          1.786,29  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
5.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Elétricas m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

5.3 Cabos para instalação elétrica - Fornecimento e instalação     - 
 -  

984 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp pirastic pirelli ou 
equivalente 

m           
300,00  1,36 

            408,00  

1003 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, tp pirastic pirelli ou 
equiv 

m           
110,00  1,94 

            213,40  

            

  SUB-TOTAL     R$             621,40  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 
h             

28,78  14,00 
            402,92  

88264 Eletricista com encargos complementares 
h             

28,78  19,62 
            564,66  

            

  MÃO DE OBRA                   967,58  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             967,58  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.588,98  

BDI      28,00% R$             444,92  
TOTAL 
GERAL       R$          2.033,90  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
5.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Elétricas un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

5.4 Interruptores, tomadas e luminárias     - 
 -  

91953 
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 un 

              
7,00  18,93             132,51  

91997 Tomada embutir 2p + t 15a/250v c/placa, tipo silentoque ou equiv. un 
            

11,00  23,24             255,64  

72339 
Tomada embutir 3p + t 30a/440v ref 56404 uso industrial c/ placa, pial ou 
equiv. un 

              
5,00  33,52             167,60  

72337 
Tomada embutir p/ telefone padrão telebrás c/ placa, tipo silentoque pial ou 
equiv. un 

              
1,00  18,15               18,15  

83468 Lâmpada fluorescente 20w un 
              

3,00  5,23               15,69  

74041 
Luminária plafonier sobrepor aro/base metalica c/ globo esférico vidro leitoso 
boca 10cm diam 20cm p/ 1 lamp incand, incl soquete porcelana un 

              
3,00  52,38             157,14  

38779 Lâmpada fluorescente tubular 32w, 127v, base g13 un 
            

12,00  4,90               58,80  

01909/O
RSE 

Reator eletrônico uso interno, alto fator de potência, para 2 lâmpada 
fluorescentes tubulares 32w, 127v un 

              
6,00  27,00             162,00  

08755/O
RSE 

Luminária uso interno, de sobrepor, corpo em chapa de aço tratada e pintura 
eletrostática branca, refletor de alumínio anodizado brilhante de alta pureza," 
grau de proteção ip65 á prova de gases, vapores e pós", para 2 lâmpadas 
fluorescentes 32w e reator de alto fator de potência alojado na cabeceira. un 

              
6,00  77,49             464,94  

MERCA
DO 

Luminária 45º com corpo de alumínio fundido pintura eletrostática poliéster, 
com a prova de gases, vapores e pos, para 1 lâmpada fluorescente compacta 
eletrônica 23w, 127v un 

              
3,00  154,00             462,00  

11943/O
RSE 

Sensor de presença infravermelho passivo sem fio, ajuste de sensibilidade 
alcance de 11mx90°, alimentação feita com uma bateria de 9vcc, frequência 
de transmissão 434 mhz, compatível com os receptores rx-p, rx.mc plus e rx-
mc4. un 

              
1,00  69,03               69,03  

02022/O
RSE 

Sirene piezoelétrica de potência audível de 120db (1 metro), potência elétrica 
2,4w, tensão de alimentação de 11 à 13,8v. un 

              
1,00  405,00             405,00  

            

  SUB-TOTAL     R$          2.368,50  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
2.368,50  

BDI      28,00% R$             663,18  
TOTAL 
GERAL       R$          3.031,68  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 
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5.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Elétricas m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

5.5 SPDA     - 
 -  

857 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro m 
              

9,00  6,26               56,34  

03249/O
RSE Cabo de cobre nu 32 mm2 meio-duro m 

            
60,00  13,34             800,45  

867 Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m 
            

72,00  18,60          1.339,20  

3379 
Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", 
revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 

              
4,00  32,52             130,08  

3278 Caixa inspeção concreto pre moldado circular com tampa d = 40cm un 
              

4,00  64,59             258,36  

MERCA
DO Terminal aéreo em aço galv, c/ base de fixação horizontal dn 1/2" un 

              
6,00  18,78             112,68  

9326/OR
SE 

Caixa de equalização de potencias 200x200x150mm, de aço com barramento 
espessura 6mm, 8 terminais para cabos de cobre 16mm2 e 1 terminal para 
cabo de cobre nu 50mm2. un 

              
1,00  188,08             188,08  

9690/OR
SE Refil com pó para realização de uma solda exotérmica un 

              
8,00  20,00             160,00  

11513/O
RSE 

Caixa  de inspeção do aterramento, tipo suspensa em poliamida tamanho 
150x110mm -para eletroduto de 1"  un 

              
2,00  68,31             136,62  

2685 
Eletroduto rígido roscável, pvc, 1", para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 

              
6,00  3,75               22,50  

1884 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 1" un 
              

2,00  4,58                 9,16  

1892 Luva pvc roscável p/ eletroduto 1" un 
              

2,00  2,17                 4,34  

394 Abraçadeira tipo D, 3/4" , com parafuso un 
              

8,00  1,55               12,40  

            

  SUB-TOTAL     R$          3.230,21  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 
h             

67,60  14,00 
            946,40  

88264 Eletricista com encargos complementares 
h             

77,61  19,62 
         1.522,71  

            

  MÃO DE OBRA                2.469,11  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          2.469,11  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
5.699,32  

BDI      28,00% R$          1.595,81  
TOTAL 
GERAL       R$          7.295,12  

 

 
 
 

     

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 
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5.0 Execução de Casa de Controle - Instalações Elétricas un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

5.6 Padrão de Energia trifásico a 4 fios     - 
 -  

3709/OR
SE 

Disjuntor termomagnético em caixa moldada, padrão NEMA, calibração 25ºC,   
Tripolar In=150A, Icc=10kA em 380Vca un 

              
1,00  277,20             277,20  

977 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu têmpera mole, 
encordoamento classe 2, 70mm² m 

            
28,00  29,57             827,96  

            

  SUB-TOTAL     R$          1.105,16  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 
h             

11,52  14,00 
            161,28  

88264 Eletricista com encargos complementares 
h             

11,52  19,62 
            226,02  

            

  MÃO DE OBRA                   387,30  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             387,30  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.492,46  

BDI      28,00% R$             417,89  
TOTAL 
GERAL       R$          1.910,35  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
6.0 Distribuição externa de energia un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

6.1 Cabos e acessórios     - 
 -  

1020 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu têmpera mole, 
encordoamento classe 2, 10mm² m 

       
8.300,00  5,12        42.496,00  

995 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu têmpera mole, 
encordoamento classe 2, 16mm² m 

          
890,00  7,69          6.844,10  

996 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu têmpera mole, 
encordoamento classe 2, 25mm² m 

       
3.060,00  11,86        36.291,60  

1019 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu têmpera mole, 
encordoamento classe 2, 35mm² m 

       
3.000,00  15,62        46.860,00  

977 
Cabo de cobre unipolar isolado em pvc, fios de cobre nu têmpera mole, 
encordoamento classe 2, 70mm² m 

       
1.100,00  29,57        32.527,00  

MERCA
DO 

Cabo de cobre multipolar isolado em pvc, fios de cobre nu têmpera mole, 
encordoamento classe 2,   4x2,5mm2 m 

          
650,00  8,50          5.525,00  
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MERCA
DO 

Cabo de cobre multipolar, para controle, fios de cobre nú, têmpera mole, 
classe 5, isolação em composto de termoplástico PVC flexível, sem chumbo, 
antichamas, blindagem em fita de de alumínio/poliéster, aplicada 
helicoidalmente, coberto em composto de termoplástico de PVC sem chumbo 
antichamas, 5x1,5mm2  m 

          
660,00  7,60          5.016,00  

MERCA
DO 

Fio do tipo FE, uso externo, constituído de um par de condutores de cobre 
isolados em PVC dn 1,60mm m 

          
290,00  2,40             696,00  

2510 Relé fotoelétrico 1800VA/220V instalado pç 
            

53,00  67,62          3.583,86  

3757 Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, elipsoidal, 250W, 220V, base E40 un 
            

53,00  33,16          1.757,48  

1082 Reator p/ lâmpada vapor de sodio 250w uso ext un 
            

53,00  116,57          6.178,21  

            

  SUB-TOTAL     R$      187.775,25  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h        

3.084,80  13,85 
       42.724,48  

88264 Eletricista com encargos complementares 
h        

3.084,80  19,62 
       60.523,78  

            

  MÃO DE OBRA            103.248,26  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$      103.248,26  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
     
291.023,51  

BDI      28,00% R$        81.486,58  
TOTAL 
GERAL       R$      372.510,09  

      

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
6.0 Distribuição externa de energia un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

6.2 Caixas de distribuição     - 
 -  

11034/O
RSE 

Caixa para quadro de distribuição em chapa metálica 14USG com porta 
provida de  fecho embutido, com chave, com espelho interno, com terminal 
para cabos de entrada un 

              
6,00  3.821,70        22.930,20  

03709/O
RSE Disjuntor geral tripolar 150A un 

              
1,00  277,20             277,20  

MERCA
DO Chave seccionadora tripolar 77A un 

              
1,00  285,00             285,00  

34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 40A un 
              

4,00  48,26             193,04  

34714 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 60A un 
              

1,00  57,64               57,64  

MERCA
DO Chave seccionadora tripolar 10A un 

              
1,00  89,70               89,70  

MERCA
DO 

Supervisor trifásico de falta, inversão e assimetria de fases e controle de 
máxima e mínima tensão un 

              
1,00  258,70             258,70  

00265/O Base fusível até 25a, para quadro distribuição circuitos (diazed ou similar) un               20,15             181,35  
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RSE 9,00  

38780 Lâmpada fluorescente compacta com reator embutido 23w un 
              

1,00  9,39                 9,39  

MERCA
DO Micro switch 10A 220V un 

              
1,00  3,60                 3,60  

MERCA
DO Disjuntor termomagnético monopolar ln=4A un 

              
3,00  14,82               44,46  

09225/O
RSE Dispositivo de proteção contra surtos classes I. II 12,5/60kA 380V un 

              
3,00  215,24             645,72  

12359 
Rele térmico bimetal para uso em motores trifásicos, tensao380 v, potencia 
atã‰ 15 cv, corrente nominal máxima 22 a un 

              
1,00  107,00             107,00  

MERCA
DO Horâmentro para 1000 horas 220V un 

              
1,00  247,00             247,00  

09147/O
RSE Multimedidor de grandezas elétricas un 

              
1,00  2.171,24          2.171,24  

MERCA
DO Transformador de corrente 40/5A un 

              
3,00  143,00             429,00  

MERCA
DO Disjuntor termomagnético monopolar In = 2A  un 

              
1,00  26,00               26,00  

MERCA
DO Disjuntor geral tripolar 60A un 

              
1,00  182,00             182,00  

34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 20A un 
            

16,00  48,26             772,16  

34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 25A un 
              

4,00  48,26             193,04  

12239/O
RSE Disjuntor geral tripolar 40A un 

              
4,00  38,17             152,68  

06989/O
RSE 

Quadro de distribuição com barramento e montagem, 350x250x140mm, em 
chapa de aço galvanizada pintada eletrostaticamente un 

              
1,00  412,28             412,28  

3803/OR
SE Botão de comando pulsador para instalação semi-embutida un 

              
1,00  49,52               49,52  

3806/OR
SE 

Botão de comando pulsador cogumelo com trava giratória, para instalação 
semi-embutida un 

              
1,00  66,92               66,92  

            

  SUB-TOTAL     R$        29.784,84  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
29.784,84  

BDI      28,00% R$          8.339,76  
TOTAL 
GERAL       R$        38.124,60  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
7.0 Recuperação de área degradada un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

7.1 Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm un 
          

290,00  - 
 -  

159 Adubo bovino 
m³               

1,45  175,09 
            253,88  

370 Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete) 
m³               

9,28  63,80 
            592,06  

7253 Terra vegetal (granel) 
m³             

21,46  111,42 
         2.391,07  

10826 Muda de arbusto florífero (verificar sugestões no projeto) 
un           

290,00  43,10 
       12.499,00  
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25951 Fertilizante npk - 10:10:10 
kg             

21,46  1,94 
              41,63  

25963 Calcário dolomítico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 
kg             

21,46  0,07 
                1,50  

            

  SUB-TOTAL     R$        15.779,15  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h             

26,10  13,85 
            361,49  

88441 Jardineiro com encargos complementares 
h             

26,10  16,02 
            418,12  

            

  MÃO DE OBRA                   779,61  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$             779,61  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
16.558,76  

BDI      28,00% R$          4.636,45  
TOTAL 
GERAL       R$        21.195,21  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
7.0 Recuperação de área degradada m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

7.2 
Plantio de grama esmeralda em rolo - área irrigada (ou similar, verificar 
sugestões no projeto) m² 

     
17.400,00  - 

 -  

159 Adubo bovino 
m³             

87,00  175,09 
       15.232,83  

3322 
Grama esmeralda em placas, sem plantio (ou similar, verificar sugestões no 
projeto) 

m²      
17.400,00  7,10 

     123.540,00  

25951 Fertilizante npk - 10:10:10 
kg        

1.740,00  1,94 
         3.375,60  

25963 Calcário dolomítico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 
kg        

2.610,00  0,07 
            182,70  

            

  SUB-TOTAL     R$      142.331,13  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h        

1.740,00  13,85 
       24.099,00  

88441 Jardineiro com encargos complementares 
h        

1.740,00  13,85 
       24.099,00  

            

  MÃO DE OBRA              48.198,00  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$        48.198,00  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
     
190.529,13  



 

 

 DELBONI ENGENHARIA: Rua Guajajaras, 910 – Sl.1002 – Belo Horizonte/MG – Fone (31) 30724115 

____________________________________________________ 

FAHMA: Rua Paulo Afonso, 333 - Santo Antônio - Fone (31) 3245-0388 - Fax: (31) 3245-0398 - Belo Horizonte/MG 

 

65 

BDI      28,00% R$        53.348,16  
TOTAL 
GERAL       R$      243.877,29  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
7.0 Recuperação de área degradada m² 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

7.3 
Plantio de grama esmeralda em rolo - talude das lagoas (ou similar, 
verificar sugestões no projeto) m² 

       
2.256,00  - 

 -  

159 Adubo bovino 
m³             

11,28  175,09 
         1.975,02  

3322 
Grama esmeralda em placas, sem plantio (ou similar, verificar sugestões no 
projeto) 

m²        
2.256,00  7,10 

       16.017,60  

25951 Fertilizante npk - 10:10:10 
kg           

225,60  1,94 
            437,66  

25963 Calcário dolomítico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 
kg           

338,40  0,07 
              23,69  

            

  SUB-TOTAL     R$        18.453,97  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h           

225,60  13,85 
         3.124,56  

88441 Jardineiro com encargos complementares 
h           

225,60  13,85 
         3.124,56  

            

  MÃO DE OBRA                6.249,12  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          6.249,12  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
24.703,09  

BDI      28,00% R$          6.916,86  
TOTAL 
GERAL       R$        31.619,95  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
7.0 Recuperação de área degradada vb 

            

CÓDIGO MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. PREÇO TOTAL (R$) 
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: (R$) 

7.4 

Execução de contenção Rip-Rap saco solo cimento, com fornecimento 
de todos os materiais, dosagem, mistura, acondicionamento, costura e 
transporte vb 

       
2.342,86  -  -  

203/ORS
E Arenoso comercial retirado no deposito com frete 

m³           
149,94  48,75 

         7.309,71  

1379 Cimento portland composto cp ii-32 
kg      

26.122,86  0,54 
       14.106,34  

4011 
Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster rt 10 tipo 
bidim ou equivalente 

m²           
749,71  7,17 

         5.375,45  

            

  SUB-TOTAL     R$        26.791,51  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h           

234,29  19,62 
         4.596,69  

88316 Servente com encargos complementares h 
       

1.171,43  13,85 
       16.224,29  

            

  MÃO DE OBRA              20.820,97  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$        20.820,97  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
47.612,48  

BDI      28,00% R$        13.331,49  
TOTAL 
GERAL       R$        60.943,97  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
8.0 Urbanização m³ 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

8.1 Passadiço de pedestre e veículos  m³ 
          

297,62  - 
 -  

00309/O
RSE Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete 

m³           
297,62  88,89 

       26.455,37  

            

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
26.455,37  

BDI      28,00% R$          7.407,50  
TOTAL 
GERAL       R$        33.862,87  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  



 

 

 DELBONI ENGENHARIA: Rua Guajajaras, 910 – Sl.1002 – Belo Horizonte/MG – Fone (31) 30724115 

____________________________________________________ 

FAHMA: Rua Paulo Afonso, 333 - Santo Antônio - Fone (31) 3245-0388 - Fax: (31) 3245-0398 - Belo Horizonte/MG 

 

67 

Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
8.0 Urbanização m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

8.2 Plantio de cerca viva m 
       

1.950,00  - 
 -  

159 Adubo bovino 
m³             

16,19  175,09 
         2.833,83  

10826 
Muda de arbusto florífero, clusia/gardênia/moreia branca/ azaleia ou 
equivalente da região, h= *50 a 70* cm un 

       
7.800,00  43,10      336.180,00  

25951 Fertilizante npk - 10:10:10 
kg           

240,44  0,16 
              38,47  

25963 Calcário dolomítico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 
kg           

240,44  0,01 
                2,40  

370 Areia média 
m³           

103,94  4,32 
            449,00  

7253 Terra vegetal 
m³           

240,44  6,08 
         1.461,84  

            

  SUB-TOTAL     R$      340.965,55  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h           

341,25  13,85 
         4.726,31  

88441 Jardineiro com encargos complementares 
h           

341,25  13,85 
         4.726,31  

            

  MÃO DE OBRA                9.452,63  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          9.452,63  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
     
350.418,17  

BDI      28,00% R$        98.117,09  
TOTAL 
GERAL       R$      448.535,26  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
8.0 Urbanização m 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

8.3 
Fornecimento e substituição de tampas de concreto para caixa de 
passagem un 

            
17,00  - 

 -  

00080/O
RSE Forma plana em compensado resinado 12mm, 02 usos 

m²             
36,45  

             
61,30  

         2.234,39  

00127/O
RSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado m³ 

              
2,55  

           
306,43  

            781,86  
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  SUB-TOTAL     R$          3.016,24  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
3.016,24  

BDI      28,00% R$             844,55  
TOTAL 
GERAL       R$          3.860,79  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
8.0 Urbanização un 

            

CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

8.4 Fornecimento e instalação de postes un 
            

54,00  - 
 -  

5043 Poste de concreto circular, 300 kg, h = 7 m (nbr 8451) un 
            

54,00  554,51        29.943,54  

6045 Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lançamento m³ 
              

5,40  344,16          1.858,46  

91634 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo 
de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco 
pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno. af_08/2015 chp 

            
54,00  98,32          5.309,28  

92873 
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. af_12/2015 m³ 

              
5,40  123,32             665,93  

            

  SUB-TOTAL     R$        37.777,21  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 

PREÇO 
(R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h           

324,00  13,85 
         4.487,40  

            

  MÃO DE OBRA                4.487,40  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$          4.487,40  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
42.264,61  

BDI      28,00% R$        11.834,09  
TOTAL 
GERAL       R$        54.098,70  

 

     
 

 

     

    
DATA BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      CÓDIGO
: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
8.0 Urbanização m 
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CÓDIGO
: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$) 

8.5 
Fornecimento e instalação de cerca com mourões de concreto, reto, 
espaçamento de 3 metros, cravados 0,5 metros, com fios de arame farpado nº 14, 
classe 250 m 

       
1.155,00  

- - 

339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 
       

4.620,00  0,54 
         

2.494,80  

342 Arame galvanizado 12 BWG, 2,76mm (0,048 kg/m) kg 
          

207,90  10,43 
         

2.168,40  

4102 Mourão de concreto reto, 10x10cm, altura 3,0m un 
          

404,25  37,10 
       

14.997,68  

5652 Concreto não estrutural, consumo 150kg/m³ m³ 
            

32,34  245,78 
         

7.948,53  

            

  SUB-TOTAL     R$ 
       

27.609,40  

CÓDIGO
: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h           

693,00  13,85 
         

9.598,05  

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h           

462,00  19,62 
         

9.064,44  

            

  MÃO DE OBRA       
       

18.662,49  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$ 
       

18.662,49  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
46.271,89  

BDI      28,00% R$ 
       
12.956,13  

TOTAL 
GERAL       R$ 

       
59.228,02  

 

    
DATA BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
8.0 Urbanização m 

 
        

 

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

8.6 
Fornecimento e instalação de fios de arame farpado nº 14, classe 250, em mourões 
de concreto existente 

m 504,00 - - 

339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 2.016,00  0,54 
         

1.088,64  

342 Arame galvanizado 12 BWG, 2,76mm (0,048 kg/m) kg 
            

90,72  10,43 
            

946,21  

            

  SUB-TOTAL     R$ 
         

2.034,85  

CÓDIGO: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

88316 Servente com encargos complementares 
h           

302,40  13,85 
         

4.188,24  

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h           

201,60  19,62 
         

3.955,39  
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  MÃO DE OBRA       
         

8.143,63  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$ 
         

8.143,63  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
10.178,48  

BDI      28,00% R$ 
         
2.849,97  

TOTAL 
GERAL       R$ 

       
13.028,46  

 
 
 
 
 
 

   

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
9.0 Drenagem m 

            

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

9.1 
Fornecimento e instalação de calha em concreto simples, em meia cana 
de concreto, diâmetro 600 mm m 

       
1.242,41  - 

 -  

370 Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete) 
m³               

1,17  63,80 
              

74,81  

1379 Cimento portland composto cp ii-32 
kg             

13,67  0,54 
                

7,38  

10544 
Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, d = 60 cm, para água 
pluvial 

m        
1.304,53  42,71 

       
55.716,50  

00309/ORSE Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete para leito de regularização 
m³             

22,36  88,89 
         

1.987,88  

73481 Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m 
m³           

173,94  35,32 
         

6.143,47  

07085/ORSE 
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria proveniente de 
escavação ou de depósito 

m³           
226,12  6,65 

         
1.503,69  

            

  SUB-TOTAL     R$ 
       

65.433,73  

CÓDIGO: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h           

496,96  19,62 
         

9.750,43  

88316 Servente com encargos complementares 
h        

1.846,10  13,85 
       

25.568,44  

            

  MÃO DE OBRA       
       

35.318,88  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$ 
       

35.318,88  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
     
100.752,61  

BDI      28,00% R$ 
       
28.210,73  

TOTAL GERAL       R$ 
     
128.963,34  
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DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
10 Impermeabilização m² 

            

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) TOTAL (R$) 

10.1 
Impermeabilização de superfície com geomembrana (manta termoplástica 
lisa) tipo pead, e=2mm. m² 

     
36.441,30  - 

 -  

25865 Manta termoplástica, pead, geomembrana lisa, e = 2,00 mm ( nbr 15352) 
m²      

36.441,30  26,74 
     

974.440,36  

00310/ORSE Brita 3 (25,0 a 50,0 mm) - incluso frete 
m³           

107,41  88,89 
         

9.547,27  

            

  SUB-TOTAL     R$ 
     

983.987,63  

CÓDIGO: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) TOTAL (R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h        

6.941,20  19,62 
     

136.186,34  

88316 Servente com encargos complementares 
h        

6.941,20  13,85 
       

96.135,62  

            

  MÃO DE OBRA       
     

232.321,96  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$ 
     

232.321,96  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
  
1.216.309,60  

BDI      28,00% R$ 
     
340.566,69  

TOTAL 
GERAL       R$ 

  
1.556.876,28  

 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
11 Irrigação m 

            

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

11.1 Sistema de Microaspersão/Aspersão m 
       

3.340,00  - 
 -  

MERCADO Microaspersor spray 
un        

1.110,00  0,96 
         

1.065,60  

10538/ORSE 
Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação dn 50mm, PN-40, linha 
Irriga-LF, Tigre ou similar 

m        
3.340,00  12,21 

       
40.781,40  

MERCADO Aspersor bocal duplo 5,2 x 3,2mm, Eco A232 FABRIMAR, ou similar 
un               

2,00  22,00 
              

44,00  

MERCADO Suporte tripé para aspersor un               86,00             
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2,00  172,00  

MERCADO Motobomba centrifuga Schneider, BC 91 1/3cv trifásico 220/380 V 
un               

2,00  654,00 
         

1.308,00  

10233 
Válvula de retenção de bronze, pe com crivos, extremidade com rosca, de 1 
1/4", para fundo de poço 

un               
1,00  49,15 

              
49,15  

1814 Curva 90 graus de ferro galvanizado de 1 1/4" 
un               

1,00  42,51 
              

42,51  

9888 União de ferro galvanizado de 1 1/4" 
un               

1,00  37,83 
              

37,83  

MERCADO Mangote de sucção 1 1/4" 
m               

3,00  14,40 
              

43,20  

6323 Tê de ferro galvanizado dn 1" 
un               

1,00  10,23 
              

10,23  

6019 Registro gaveta em latão forjado dn 1" 
un               

1,00  35,14 
              

35,14  

9886 União de ferro galvanizado de 1" 
un               

1,00  19,65 
              

19,65  

10410 Válvula de retenção em bronze 1" 
un               

1,00  
             

75,33  
              

75,33  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
43.684,04  

BDI      28,00% R$ 
       
12.231,53  

TOTAL GERAL       R$ 
       
55.915,57  

 
      

 
 
 

   

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
12.0 DAFA un 

            

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

12.1 Escada de acesso un   -  -  

2547/ORSE Chapa xadrez 1/8 - 3mm (26,5 kg/m²) 
kg           

421,35  6,25 
         

2.633,44  

MERCADO Perfil "u" 152.40 x 48.80 mm  
kg           

324,52  5,11 
         

1.658,95  

07504/ORSE Cantoneira de aço "L" abas iguais - 1" x 1" x 1/4" (2,22 kg/m) 
kg           

162,26  4,83 
            

783,72  

10997 Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda elétrica) 
kg             

51,05  16,34 
            

834,08  

21012 
Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"), e = 3,00 
mm, *3,48* kg/m (nbr 5580 

m             
61,50  21,42 

         
1.317,33  

83514 
Fornecimento de perfil simples H, para funcionar como pilar da escada, 
inclusive perdas 

kg        
1.929,60  4,42 

         
8.528,83  

79460 Pintura Epóxi, cor amarelo segurança, em duas demãos, em toda a estrutura 
m²             

71,10  31,08 
         

2.209,79  

  

        

  SUB-TOTAL     R$ 
       

17.966,13  

CÓDIGO: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

88315 Serralheiro com encargos complementares 
h             

18,50  18,80 
            

347,80  

88316 Servente com encargos complementares 
h             

18,50  13,85 
            

256,23  

            

  MÃO DE OBRA       
            

604,03  
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  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$ 
            

604,03  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
       
18.570,16  

BDI      28,00% R$ 
         
5.199,64  

TOTAL GERAL       R$ 
       
23.769,80  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
12.0 DAFA un 

            

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

12.2 Passarela de acesso para os DAFAs un 
              

1,00  - 
 -  

08584/ORSE 
Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv. 
de 1 1/2" 

m²               
7,72  650,76 

         
5.025,17  

79460 Pintura Epóxi, cor amarelo segurança, em duas demãos, em toda a estrutura 
m²               

7,72  31,08 
            

240,00  

83514 
Fornecimento de perfil simples H, para funcionar como viga da passarela, 
inclusive perdas 

kg           
940,68  4,42 

         
4.157,81  

            

  SUB- TOTAL     R$ 
         

9.422,97  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
9.422,97  

BDI      28,00% R$ 
         
2.638,43  

TOTAL GERAL       R$ 
       
12.061,41  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
12.0 DAFA vb 

            

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

12.3 Reforço Estrutural vb   -  -  

92792 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 kg 

          
583,00  7,60 

         
4.430,80  
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92793 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 kg 

       
5.788,20  1,65 

         
9.550,53  

92794 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 kg 

     
12.766,60  6,27 

       
80.046,58  

92795 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 kg 

     
27.970,80  5,20 

     
145.448,16  

92806 
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20.0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes. af_12/2015 kg 

     
19.465,60  4,43 

       
86.232,61  

92431 
Montagem e desmontagem de fôrma, em chapa de madeira compensada 
plastificada m² 

          
894,00  30,30 

       
27.088,20  

1525 Concreto usinado bombeável, fck 30 Mpa, cimento resistente à sulfatos (RS) m³ 
          

337,41  310,23 
     

104.674,70  

4780/ORSE 

Aplicação de adesivo estrutural base resina epóxi, Compound Adesivo, Vedacit 
ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais 
de construção m² 

          
738,53  55,15 

       
40.729,93  

  

        

  SUB-TOTAL     R$ 
     

498.201,51  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
     
498.201,51  

BDI      28,00% R$ 
     
139.496,42  

TOTAL GERAL       R$ 
     
637.697,94  

 
 

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 

            
12.0 DAFA m³ 

            

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

12.4 Camada de proteção térmica m³ 
            

19,40  - 
 -  

00309/ORSE Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete 
m³             

19,40  88,89 
         

1.724,47  

  

        

  SUB-TOTAL     R$ 
         

1.724,47  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
         
1.724,47  

BDI      28,00% R$ 
            
482,85  

TOTAL GERAL       R$ 
         
2.207,32  

       

 
 

     

    

DATA 
BASE: mar/16 

Ministério da Integração Nacional     BDI 28,0% 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
  

  Área de Desenvolvimento     
  

      
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO       UNIDADE: 
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12.0 DAFA m² 

            

CÓDIGO: MATERIAIS DIVERSOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

12.5 Impermeabilização de superfície com membrana de poliuréia m² 
       

1.562,85  - 
 -  

MERCADO Fornecimento de membrana a base de poliuréia 
m²        

1.562,85  62,70 
       

97.990,70  

            

  SUB-TOTAL     R$ 
       

97.990,70  

CÓDIGO: MÃO DE OBRA UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

88309 Pedreiro com encargos complementares 
h           

312,57  19,62 
         

6.132,62  

88316 Servente com encargos complementares 
h           

312,57  13,85 
         

4.329,09  

            

  MÃO DE OBRA       
       

10.461,72  

  LEIS SOCIAIS ( 119,49% )          

  SUB- TOTAL     R$ 
       

10.461,72  

            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     R$ 
     
108.452,41  

BDI      28,00% R$ 
       
30.366,68  

TOTAL GERAL       R$ 
     
138.819,09  
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 SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
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 ORSE – Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


